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Centrumplan Schipluiden
datum: 21-10-2025

Keenenburg HK‐poot Kasteel Parkeer Museum totaal Keenenburg HK‐poot Kasteel Parkeer Museum
weg plein tuin plein Tram stat. hoeveelheid prijs bedrag weg plein tuin plein Tram stat.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Opruimwerkzaamheden
Opnemen bestaande verhardingen/opschonen terrein m2 2.975 2.275 4.075 3.065 1.750 14.140 5,75 81.305,00 17.106,25 13.081,25 23.431,25 17.623,75 10.062,50
Opnemen kolken st 25 8 6 24 16 79 95,00 7.505,00 2.375,00 760,00 570,00 2.280,00 1.520,00
Opnemen meubilair pm 1 1 1 1 1 5 10.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Rooien bomen st 7 8 4 3 3 25 275,00 6.875,00 1.925,00 2.200,00 1.100,00 825,00 825,00
Rooien beplantingen pm 1 1 1 1 4 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Opnemen lichtmasten st 12 3 5 8 5 33 350,00 11.550,00 4.200,00 1.050,00 1.750,00 2.800,00 1.750,00

161.235,00 36.606,25 28.091,25 37.851,25 33.528,75 25.157,50

GRONDWERK
Egaliseren aanvullen cunetten incl straatlaag m2 2.800 1.690 1.615 3.460 1.550 11.115 5,50 61.132,50 15.400,00 9.295,00 8.882,50 19.030,00 8.525,00
grond ontgraven cunet wandelpad/wadi m3 50 450 500 18,00 9.000,00 0,00 900,00 8.100,00 0,00 0,00
Grond/zand ontgraven plantvak/boomstandpl. incl.afvoer depot m3 150 210 36 150 164 710 18,00 12.780,00 2.700,00 3.780,00 648,00 2.700,00 2.952,00
Leveren en verwerkem bomen granulaat m3 90 36 36 90 54 306 85,00 26.010,00 7.650,00 3.060,00 3.060,00 7.650,00 4.590,00
Leveren en verwerken teelaarde m3 60 420 160 60 110 810 45,00 36.450,00 2.700,00 18.900,00 7.200,00 2.700,00 4.950,00

145.372,50 28.450,00 35.935,00 27.890,50 32.080,00 21.017,00

WATERHUISHOUDING EN RIOLERING
Leveren en verwerken straat/trottoirkolken st 25 12 15 30 15 97 375,00 36.375,00 9.375,00 4.500,00 5.625,00 11.250,00 5.625,00
Leveren en verw pvc dia 125 aansluiten kolken 10/m1 kolk m1 250 120 150 300 150 970 36,00 34.920,00 9.000,00 4.320,00 5.400,00 10.800,00 5.400,00
Leveren en verw pvc 160  aansluiting overstort wadi m1 20 20 42,00 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00
Leveren en plaatsen slok op st 1 1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

73.335,00 18.375,00 8.820,00 13.065,00 22.050,00 11.025,00

VERHARDING
Leveren en verwerken betonnen trottoirband__30cm m1 325 35 360 45,00 16.200,00 14.625,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00
Leveren en verwerken betonnen trottoirband_15cm m1 10 185 45 460 305 1.005 25,00 25.125,00 250,00 4.625,00 1.125,00 11.500,00 7.625,00
Leveren en verwerken natuurstenen trottoirband_15cm m1 110 110 175,00 19.250,00
Leveren en verwerken betonnen opsluitband_ 8cm m1 345 60 115 295 170 985 20,00 19.700,00 6.900,00 1.200,00 2.300,00 5.900,00 3.400,00
Leveren en verwerken gebakken klinkers _rijbaan  m2 1.060 750 0 2.045 565 4.420 75,00 331.500,00 79.500,00 56.250,00 0,00 153.375,00 42.375,00
Leveren en verwerken gebakken klinkers_trottoir m2 1.530 245 160 670 2.605 85,00 221.425,00 130.050,00 20.825,00 13.600,00 56.950,00 0,00
Leveren en verwerken natuursteen gez. Kasseien_plein m2 525 525 155,00 81.375,00 0,00 81.375,00 0,00 0,00 0,00
Leveren en verwerken betonstraatsteen mbi antraciet, parkeren m2 275 405 680 48,00 32.640,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 19.440,00
Leveren en verwerken betonstraatsteen mbi grijsbruin, rijbaan m2 225 225 48,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00
Leveren en verwerken grasbetontegels_parkeren m2 155 160 555 90 960 48,00 46.080,00 0,00 7.440,00 7.680,00 26.640,00 4.320,00
Leveren en verwerken betontegels 30x30_trottoir m2 0 207 455 662 25,00 16.550,00 0,00 0,00 0,00 5.175,00 11.375,00
Leveren en verwerken betontegels grootformaat_plein m2 423 423 75,00 31.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.725,00
Leveren en verwerken halfverharing padvast_plantsoen m2 135 480 615 28,50 17.527,50 0,00 3.847,50 13.680,00 0,00 0,00

869.897,50 231.325,00 177.137,50 38.385,00 283.540,00 120.260,00

(TERREININRICHTINGS) ELEMENTEN EN EN BOUWKUNDIG VOORZIENINGEN
Leveren en aanbrengen zitranden/verhoogde rand langs plantvak m1 9 160 169 700,00 118.300,00 6.300,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00
Leveren en aanbrengen zitbanken, l=1,8m st 9 7 16 2.000,00 32.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
Leveren en aanbrengen water‐element st 1 1 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Inrichting wadi veld keien etc. pm 1 1 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00
Leveren en plaatsen cortenstalen bruggen st 2 2 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Leveren en plaatsen "kasteelmuur"" m1 230 230 1.050,00 241.500,00 0,00 0,00 241.500,00 0,00 0,00
Aanpassen bestaande muur pm 1 1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Leveren en plaatsen cortenstalen accenten 6st (excl donjon) pm 1 1 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00
Herplaatsen afvalbakken  st 8 2 4 2 2 18 525,00 9.450,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00
Verplaatsen ondergondse containers pm 1 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Leveren en aanbrengen lichtmasten st 9 9 2 18 12 50 2.500,00 125.000,00 22.500,00 22.500,00 5.000,00 45.000,00 30.000,00
Herplaatsen lichtmasten st 1 1 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plaatsen putkast tbv markt st 1 1 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
(Her)plaatsen bebording  st 10 5 2 5 5 27 500,00 13.500,00 5.000,00 2.500,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00

798.000,00 86.750,00 208.050,00 407.100,00 48.550,00 47.550,00
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

BEPLANTINGEN
Bomen
Leveren en aanplanten bomen 18/24 incl palen en band etc st 10 4 6 10 6 36 650,00 23.400,00 6.500,00 2.600,00 3.900,00 6.500,00 3.900,00
Leveren en aanplanten heesters 2 st/m2 st 120 200 60 250 70 700 7,50 5.250,00 900,00 1.500,00 450,00 1.875,00 525,00
Leveren en aanplanten vaste planten 11st/m2 oa wadi st 660 2.800 4.500 2.060 10.020 3,40 34.068,00 2.244,00 9.520,00 15.300,00 0,00 7.004,00
Inzaaien gras en kruidenmengsel m2 1.550 1.550 1,80 2.790,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 0,00
Leveren en aanplanten bloembollen st 1.000 3.500 10.000 500 15.000 0,45 6.750,00 450,00 1.575,00 4.500,00 0,00 225,00

72.258,00 10.094,00 15.195,00 26.940,00 8.375,00 11.654,00

SUBTOTAAL 2.120.098,00 2.120.098,00 411.600,25 473.228,75 551.231,75 428.123,75 236.663,50

Bouwplaatskosten verkeersmaatregelen 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

AKW
Uitvoeringskosten 8 169.607,84 32.928,02 37.858,30 44.098,54 34.249,90 18.933,08
Algemene kosten 6 127.205,88 24.696,02 28.393,73 33.073,91 25.687,43 14.199,81
Winst en risico 4 84.803,92 16.464,01 18.929,15 22.049,27 17.124,95 9.466,54
SUBTOTAAL 2.551.715,64 495.688,30 568.409,93 660.453,47 515.186,03 289.262,93
Afronding onvoorzien ca 10% (extra op te dragen werkzaamheden) 248.284,36 59.311,71 56.590,08 69.546,53 54.813,98 30.737,07

TOTAAL 2.800.000,00 555.000,00 625.000,00 730.000,00 570.000,00 320.000,00

Kosten per /m2 198,02 186,55 274,73 179,14 185,97 182,86

Excl. BTW
Excl. Planontwikkeling, directievoering en prijsindexatie
Excl bodemonderzoek sanering archeologisch onderzoek
Excl. in te zetten derden en ambtelijke instanties
Excl donjon en inrichting kasteeltuin door de stichting 
Uitgangspunt grondwerk is doorwerken op de bestaande wegfundering
Uitgangspunt riolering instandhouding bestaand stelsel 
Uitgangspunt kabels en leidingen instandhouding bestaand stelsel
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       ipv Delft  creatieve ingenieurs

Kostenraming
Centrumplan Schipluiden

datum: 21-10-2025

niveau raming: voorlopig ontwerp

Prijspeil: eind 2025

gebied onderdeel materialisatie hoeveelheid eenheid controle

1. Keenenburgweg 2727 m2

Ontmoetingsplek water ** 1.1 Plein gebakken klinkers 76 m2 * rijbaan_rood 1057 m2

** 1.2 Zitelement beton + groen 9,3 m2 * trottoir_rood 1527 m2

** 1.3 Trottoirband beton, 300mm 21,6 m1 * trottoirband 30 321 m1

Keenenburgweg ** 1.4 Rijbaan gebakken klinkers 1057,3 m2 * trottoirband 15 9 m1

** 1.5 Trottoir gebakken klinkers 1451,4 m2 * opsluitband 8 341 m1

** 1.6 Trottoirband beton, 300mm 321 m1

** 1.7 Trottoirband beton,150mm 8,8 m1

** 1.8 Opsluitband beton, 80mm 340,5 m1

** 1.9 Groen 133 m2

** 1.10 Bomen Mt_3x, PA_4x, Ls_1x 8 st

** 1.11 Zitbanken losse banken, l=1,8m 9 st

2. H.K.Pootplein 2160,5 m2

H.K.Pootplein/B. Musquetier ** 2.1 Plein, incl. parkeren achterzijde natuursteen 525,4 m2 * natuursteen 524 m2

** 2.2 Rijbaan gebakken klinkers, hergebruik 747,6 m2 * rijbaan_rood 748 m2

** 2.3 Trottoir gebakken klinkers 242,9 m2 * trottoir_rood 243 m2

** 2.4 Trottoirband beton, 300mm 34,3 m1 * trottoirband 30 34 m1

** 2.5 Trottoirband beton,150mm 184,9 m1 * trottoirband 15 185 m1

** 2.6 Trottoirband natuursteen 106,3 m1 * trottoirband NS 15 106 m1

** 2.7 Opsluitband beton, 80mm (padvast) 59,4 m1 * opsluitband 8 59 m1

** 2.8 Groen gevels beplantingsplan 76,8 m2

** 2.9 Groeneilanden beton, antraciet, beplantingsplan 284,6 m2

** 2.10 Groeneilanden beplantingsplan 228,4 m2

** 2.11 Bomen Lt_2x, Sj_2x 4 st

** 2.12 Waterfontein, spuiters 1 st

B. Musquetier ** 2.13 Parkeerplaats grasbeton 152,2 m2

** 2.14 Voetpaden_plantsoen halfverharding 131 m2

** 2.15 Groen beplantingsplan 67 m2

3. Kasteeltuin

2807,3 m2

Kasteeltuin ** 3.1 Wadi rondom tuin 477,5 m2 * trottoir_rood 159 m2

** 3.2 Brug in Wadi, 4x2m / 6x2 cortenstaal 2 st * trottoirband 15 41 m1

** 3.3 Contour_h =0,67m metselwerk 133 m1 * opsluitband 8 106 m1

** 3.4 Contour_h =0,1m, b =0,6-1,0m metselwerk 93 m1

** 3.5 Contour_bestaand_aanpassing st

** 3.6 Hoogte-elementen (behalve Donjon) cortenstaal 6 st

** 3.7 Tuin halfverharding 479,4 m2

** 3.8 Tuin groen 1693 m2

** 3.9 Parkeerplaats grasmatten 157,4 m2

** 3.10 Trottoir gebakken klinkers 159 m2

** 3.11 Trottoirband beton,150mm 41,3 m1

** 3.12 Opsluitband beton, 80mm 105,5 m1

4. Parkeerplein

2193 m2

Parkeerplein ** 4.1 Rijbaan gebakken klinkers 618 m2 * rijbaan_rood 1822 m2

** 4.2 Trottoir gebakken klinkers 666 m2 * rijbaan_grijsbruin 223 m2

** 4.3 Trottoirband beton,150mm 260,8 m1 * trottoir_rood 666 m2

** 4.4 Opsluitband beton, 80mm 185,5 m1 * trottoir_grijs 207 m2

** 4.5 Parkeerplaats grasbeton 554,2 m2 * parkeren_groen 554 m2

** 4.6 Groen beplantingsplan 94 m2 * parkeren_antraciet 274 m2

** 4.7 Bomen Apc_3x 3 st * trottoirband 15 459 m1

** 4.8 Verplaatsen containers 1 st * opsluitband 8 295 m1

* opsluitband_keien 31 m1

592 m2

Kasteellaan_noordzijde ** 4.9 Rijbaan/fietspad/trottoir gebakken klinkers 592 m2

** 4.10 Opsluitband beton, 80mm 94,7 m1

** 4.11 Trottoirband keien 31,4 m1

693 m2

Kasteellaan_zuidzijde ** 4.12 Rijbaan gebakken klinkers 611,8 m2

** 4.13 Trottoir betontegels 45,4 m2

** 4.14 Trottoirband beton,150mm 85,6 m1

** 4.15 Parkeerplaats betonklinkers, antraciet 36 m2

761,4 m2

Kasteellaan_oostzijde ** 4.16 Rijbaan betonklinkers, roodbruin 223 m2

** 4.17 Trottoir betontegels 161,2 m2

** 4.18 Trottoirband beton,150mm 113 m1

** 4.19 Opsluitband beton, 80mm 14,6 m1

** 4.20 Parkeerplaats betonklinkers, antraciet 238,2 m2

** 4.21 Groen beplantingsplan 26 m2

** 4.22 Bomen PcC_1x, Mt_1x 2 st

5. Museum Het Tramstation 706,5 m2

Museumplein ** 5.1 Trottoir betontegels_groot 426,8 m2 * rijbaan_rood 561 m2

** 5.2 Opsluitband beton, 80mm 91,2 m1 * trottoir_grijs 455 m2

** 5.3 Parkeerplaats grasbeton 90 m2 * parkeren groen 90 m2

** 5.4 Groen beplantingsplan 80,3 m2 * parkeren antraciet 403 m2

** 5.5 Gras 109,4 m2 * trottoirband 15 303 m1

** 5.6 Bomen PcC_1x 1 st * opsluitband 8 166 m1

** 5.7 Zitbanken losse banken, l=1,8m 7 st

** 5.8 Lange tafel vaste tafel, l=3,6m 1 st

1056 m2

O. van Zevenderstraat ** 5.9 Rijbaan gebakken klinkers 561,2 m2

** 5.10 Trottoir betontegels 227,5 m2

** 5.11 Trottoirband beton,150mm 208 m1

** 5.12 Opsluitband beton, 80mm 21,3 m1

** 5.13 Parkeerplaats betonklinkers, antraciet 224 m2

** 5.14 Groen beplantingsplan 43,6 m2

** 5.15 Bomen Ls_1x, Gt_4x 5 st

Kasteellaan zuidzijde ** 5.16 Trottoir betontegels 227 m2

** 5.17 Trottoirband beton,150mm 95 m1

** 5.18 Opsluitband beton, 80mm 53,7 m1

** 5.19 Parkeerplaats betonklinkers, antraciet 179,2 m2

** 5.20 Groen beplantingsplan 38,2 m2

** 5.21 Bomen Ls_1x 4 st
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