

|                         |                               |  |  | Eenheid | Hoeveelheid | V/NV |   | Totaal Arcadis |
|-------------------------|-------------------------------|--|--|---------|-------------|------|---|----------------|
| Fase                    | Werkstappen                   |  |  |         |             |      |   |                |
| 1 Algemeen              |                               |  |  |         |             |      |   |                |
| 1.1                     | Offertekosten                 |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 2 Inventarisatie        |                               |  |  |         |             |      |   |                |
| 2.1                     | Veldbezoek/PSU                |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 2.2                     | Analyse huidige situatie      |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 2.3                     | KLIC-melding                  |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 2.4                     | Begeleiding onderzoeken       |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 2.5                     | Vergunningencheck             |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 3 VO                    |                               |  |  |         |             |      |   |                |
| 3.1                     | Opstellen programma van eisen |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 3.2                     | Memo ontwerpkeuzes            |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 3.3                     | Opstellen risicodossier       |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 4 Uitwerkingsfase       |                               |  |  |         |             |      |   |                |
| 4.1                     | Hoofdberekening               |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 4.2                     | VO tekeningen (DO-)           |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| 4.3                     | Realisatieraming              |  |  | stuk    | 1           | NV   | € |                |
| Totale kosten excl. BTW |                               |  |  |         |             |      |   | €              |

|                                                                                   |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
|  | Rol     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |            |
|                                                                                   | Teamlid |          |          | n.t.b.   |          |          |          |          |          |          |          |             |            |
|                                                                                   |         | € 100,00 | € 105,00 | € 105,00 | € 145,00 | € 130,00 | € 145,00 | € 140,00 | € 155,00 | € 105,00 | € 115,00 | Kosten<br>1 | SUB-Totaal |

Producten Activiteit/beschrijving

## 1. Algemene punten

1.1 offerte uren

Totaal uren algemeen

Totaal kosten algemeen bij MP 3,01

|  |  |  |  |  |   |  |  |   |   |  |            |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|------------|
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  | € 1.380,00 |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|------------|

|     |     |     |     |     |            |     |     |          |          |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|----------|----------|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 8          | 0   | 0   | 1        | 1        | 0   |
| € - | € - | € - | € - | € - | € 1.160,00 | € - | € - | € 105,00 | € 115,00 | € - |

## 2. Inventarisatie

2.1 Veldbezoek/PSU

2.2 Analyse huidige situatie

2.3 KLIC-melding

2.4 Begeleiding onderzoeken

2.5 Vergunningencheck

Totaal uren inventarisatie

Totaal kosten inventarisatie bij MP3,01

|  |   |    |   |  |   |  |  |   |   |    |            |
|--|---|----|---|--|---|--|--|---|---|----|------------|
|  | 4 |    |   |  | 4 |  |  |   |   |    | € 1.000,00 |
|  | 8 |    |   |  | 2 |  |  | 1 |   |    | € 1.235,00 |
|  | 1 |    |   |  |   |  |  |   |   | 50 | € 155,00   |
|  | 6 |    |   |  | 2 |  |  |   | 2 |    | € 1.150,00 |
|  |   | 12 | 1 |  |   |  |  |   |   |    | € 1.405,00 |

|     |            |            |          |     |            |     |     |          |          |         |
|-----|------------|------------|----------|-----|------------|-----|-----|----------|----------|---------|
| 0   | 19         | 12         | 1        | 0   | 8          | 0   | 0   | 1        | 2        | 50      |
| € - | € 1.995,00 | € 1.260,00 | € 145,00 | € - | € 1.160,00 | € - | € - | € 105,00 | € 230,00 | € 50,00 |

## 3. VO

3.1 Opstellen programma van eisen

3.2 Memo ontwerpkeuzes

3.3 Opstellen risicodossier

Totaal uren VO

Totaal kosten VO bij MP3,01

|   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |            |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|------------|
|   | 8 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 1 |   |  | € 2.115,00 |
| 8 | 8 |  |  |  | 2 |   | 8 | 1 |   |  | € 3.275,00 |
|   | 8 |  |  |  | 4 |   |   | 1 | 2 |  | € 1.755,00 |

|          |            |     |     |     |            |          |            |          |          |     |
|----------|------------|-----|-----|-----|------------|----------|------------|----------|----------|-----|
| 8        | 24         | 0   | 0   | 0   | 10         | 2        | 10         | 3        | 2        | 0   |
| € 800,00 | € 2.520,00 | € - | € - | € - | € 1.450,00 | € 280,00 | € 1.550,00 | € 315,00 | € 230,00 | € - |

## 4. Uitwerkingsfase

4.1 Hoofdberekening

4.2 VO tekeningen (DO-)

4.3 Realisatieraming

Totaal uren DO

Totaal kosten DO bij MP3,01

|    |   |  |  |    |    |    |    |  |   |  |             |
|----|---|--|--|----|----|----|----|--|---|--|-------------|
| 16 | 4 |  |  |    | 8  | 80 | 40 |  |   |  | € 20.580,00 |
| 40 | 4 |  |  |    | 12 | 12 | 20 |  |   |  | € 10.940,00 |
|    |   |  |  | 12 | 4  |    |    |  | 2 |  | € 2.370,00  |

|            |          |     |     |            |            |             |            |     |          |     |
|------------|----------|-----|-----|------------|------------|-------------|------------|-----|----------|-----|
| 56         | 8        | 0   | 0   | 12         | 24         | 92          | 60         | 0   | 2        | 0   |
| € 5.600,00 | € 840,00 | € - | € - | € 1.560,00 | € 3.480,00 | € 12.880,00 | € 9.300,00 | € - | € 230,00 | € - |

TOTAAL UREN  
TOTAAL KOSTEN

|            |            |            |          |            |            |             |             |          |          |         |
|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|---------|
| 64         | 51         | 12         | 1        | 12         | 50         | 94          | 70          | 5        | 7        | 50      |
| € 6.400,00 | € 5.355,00 | € 1.260,00 | € 145,00 | € 1.560,00 | € 7.250,00 | € 13.160,00 | € 10.850,00 | € 525,00 | € 805,00 | € 50,00 |

TOTAAL € 47.360,00