

## Overall projectbegroting 'Vissen voor Verbinding'

bedragen incl. btw

Datum: 21 januari 2015

| Nr.  | Activiteit  | Projectleider              | Totale kosten |                     | Waddenfonds |                         |
|--|---|----------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------------|
|  |   |                            | in €          |                     | in €        | in %                    |
| <b>Werkpakket 1 - Versterking Natuur</b>                           |   |                            |               |                     |             |                         |
| N1   | Vismigratievoorzieningen schutsluis Robbegat                          | Provincie Groningen        | €             |                     | €           | 80%                     |
| N2   | Aanpassing Cleveringsluizen; software aanpassen                       | Noorderzijlvest            | €             |                     | €           | 80%                     |
| N3   | Vismigratievoorzieningen schutsluis Lammerburen                       | Provincie Groningen        | €             |                     | €           | 80%                     |
| N4   | Vismigratievoorzieningen sluisl H.D. Louwes                           | Provincie Groningen        | €             |                     | €           | 80%                     |
| N5   | Oplossing vismigratieprobleem Leekstermeer                            | Noorderzijlvest            | €             |                     | €           | 80%                     |
| N6   | Barrière Van Starckenborghkanaal                                      | Noorderzijlvest            | €             |                     | €           | 80%                     |
| N7   | Natuurlijke inrichting bovenlopen Eelder-/Peizerdiep                  | Noorderzijlvest            | €             |                     | €           | 80%                     |
| N8   | Beekeerstel Oostervoortschediep, aandeel NZV                          | Noorderzijlvest            | €             |                     | €           | 80%                     |
| N9   | Maatregelen Dwarsdiepgebied   | Noorderzijlvest            | €             |                     | €           | 80%                     |
|  | <i>SUBTOTAAL WERKPAKKET 1</i>   |                            | €             |                     | €           | 80%                     |
| <b>Werkpakket 2 - Versterken regionale economie</b>                |   |                            |               |                     |             |                         |
| E1   | Verbeteren sportvisserij infrastructuur                               | Hengelsportfederatie Gr-Dr | €             |                     | €           | 40%                     |
| E2   | Ontwikkelen, produceren en uitvoeren marketing                        | Sportvisserij NL           | €             |                     | €           | 40%                     |
|  | <i>SUBTOTAAL WERKPAKKET 2</i>   |                            | €             |                     | €           | 40%                     |
| <b>Werkpakket 3 - Uitzetten zeeforel en innovatieve monitoring</b> |   |                            |               |                     |             |                         |
| UM1  | Aankopen, opkweken en uitzetten zeeforel                              | Sportvisserij NL           | €             |                     | €           | 80%                     |
| UM2  | Innovatieve monitoring migratiesucces                                 | Noorderzijlvest            | €             |                     | €           | 80%                     |
| UM3  | Monitoring paaisucces   | Noorderzijlvest            | €             |                     | €           | 80%                     |
| UM4  | Monitoring waterkwaliteit   | Noorderzijlvest            | €             |                     | €           | 80%                     |
| UM5  | Betrekken visserij in L'meer bij monitoring; inclusief controle boa's | Hengelsportfederatie Gr-Dr | €             |                     | €           | 80%                     |
|  | <i>SUBTOTAAL WERKPAKKET 3</i>   |                            | €             |                     | €           | 80%                     |
| <b>Werkpakket 4 - Communicatie, educatie en participatie</b>       |   |                            |               |                     |             |                         |
| C1   | Communicatie  | Waddenvereniging           | €             |                     | €           | 80%                     |
| C2   | Participatie  | Waddenvereniging           | €             |                     | €           | 80%                     |
| C3   | Educatie  | Waddenvereniging           | €             |                     | €           | 80%                     |
|  | <i>SUBTOTAAL WERKPAKKET 4</i>   |                            | €             |                     | €           | 80%                     |
| <b>Werkpakket 5 - Projectmanagement</b>                            |   |                            |               |                     |             |                         |
| PM1  | Projectmanagement   | Noorderzijlvest            | €             |                     | €           | 80%                     |
|  | <i>SUBTOTAAL WERKPAKKET 4</i>   |                            | €             |                     | €           | 80%                     |
|  | <b>TOTAAL</b>   |                            | €             | <b>5.295.000,00</b> | €           | <b>3.956.000,00</b> 75% |

### Financiering project

Totale kosten