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Vragen met beantwoording 

1) Vraag: Deel 2. 1 par. 05 

Het document Besteksgrondbalans wordt genoemd als een van de bijlagen , maar is niet 

een van de verstrekte documenten. Kunt deze document beschikbaar stellen? 

Het document Besteksgrondbalans is reeds verzonden. Echter voor de volledigheid in de 

bijlagen toegevoegd. 

Antwoord: 

2) Vraag: Deel 3 , 01 06 10 

Waarom stelt een maximum van 10% , dit is een te laag percentage. In de huidige markt 

voor deze werkzaamheden is het gestelde door u onrealistische. Wij begrijpen dat een 

bovengrens wenst. Wij stellen voor om de grens te verleggen naar 18%. 

Het percentage wordt verhoogd naar 15% (incl. AK/WR). De bepaling in deel 3 wordt 

aangepast. Uitgangspunt is dat er geen bestekswijzigingen/meerwerk wordt verwacht. 

Antwoord: 

3) Vraag: Deel 2. 2 post 820020 

In de Standaard 2020 is hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen aangepast met als doel de 

verkeersveiligheid te vergroten op projecten. In artikel 62. 17. 03 is dan ook opgenomen dat 

de verkeersmaatregelen op stelpost dienen te worden verrekend indien er geen 

verkeersplan en verkeerstekening bij de aanbestedingsstukken zit , dit alles om de 

verkeersveiligheid en de veiligheid van onze medewerkers uit de concurrentiesfeer te 

halen. Kunt u hierom een stelpost toevoegen voor het uitvoeren van het verkeersplan? 

Bestekspost 820020 vervalt. 

Hiervoor in de plaats komt bestekspost 820030: Opstellen verkeersplan. Voor het 

toepassen van de benodigde verkeersmaatregelen wordt stelpost 950020 toegevoegd. 

Antwoord: 

4) Vraag: Deel 2. 2 hoofdstuk 81 

Kan de opdrachtgever een post toevoegen voor de WION-verplichten/KLIC? 

Het maken van proefsleuven om de exacte ligging van kabels en leidingen te bepalen , is 

opgenomen in het bestek (post 810010). Kosten voor de graafmelding (KLIC) kan de 

inschrijver onder de eenmalig kosten toevoegen. 

Antwoord: 

5) Vraag: Bestekspost 110320 en 110330 

Mogen de stobben gefreesd worden of moeten de stobben geheel verwijderd worden? 

De boomstobben moeten volledig verwijderd worden. Dit in verband met de te nieuw te 

planten beplantingen en bomen. 

Antwoord: 
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BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

820020 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Bestekspost vervalt. 

. . . . . 

820020620199 Bestekspost vervalt. 

. . . . . 

820030623001 Opstellen verkeersplan. 

. . . . . Betreft de kosten voor het opstellen van een 

. . . . . verkeersplan met tekeningen t. b. v. de werkzaamheden 

. . . . . aan de Kastanjelaan 

. . . . . Rekening houden met: 

. . . . . 
- tijdsbepaling en voorwaarden in deel 1. 05 van dit 

. . . . . bestek 

. . . . . - CROW , Handboek wegafzettingen 

. . . . . 
- vooraankondiging(en) 

. . . . . - afzettingen van het werkvak 

. . . . . In overleg met en ter goedkeuring van de wegbeheerder , 

. . . . . hulpdiensten en directie. 

. . . . . Na accordering worden de daadwerkelijke 

. . . . . verkeersmaatregelen verrekend op stelpost 950020 

EUR N 

. . . . . 
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BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

9 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Staartposten 

. . . . . 

95 Stelposten 

. . . . . 

950020100301 Stelpost verkeersmaatregelen en afzettingen. 

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake 

. . . . . van: 

4. . . . . Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen en 

. . . . . afzettingen volgens verkeersplan van bestekspostnr. 

. . . . . 820030 

EUR , 2.50000V 

. . . . . 

. . . . . 
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HFDPARARTLID 

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES 

01 06 10 VERREKENING MEER- EN MINDERWERK 

01 In aanvulling op paragraaf 36 van de U. A. V. 2012 geldt het volgende: 

Prijsvorming bestekswijzigingen: 

Het ophoogpercentage dat wordt toegepast op de nieuwe eenheidsprijzen bij bestekswijzigingen 

wordt vastgesteld op 15%. Het ophoogpercentage bij minder werk wordt vastgesteld op het 

ophoogpercentage bij inschrijving. 

Uitvoeringskosten ten gevolge van een bestekswijziging worden in beginsel niet vergoed. Slechts 

indien deze bestekswijziging aantoonbaar leidt tot onredelijke verhoging van de uitvoeringskosten 

zal vergoeding plaatsvinden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid op basis van een door 

de opdrachtnemer te verstrekken schriftelijke onderbouwing van deze kosten. 


