

Van: " " <@ntp.nl>
Verzonden: maandag 23 september 2024 11:28
Aan: " " <@lbagroep.nl>
Cc: " " <@ntp.nl>; " " <@ntp.nl>
Onderwerp: RE: Aanbesteding Kastanjelaan Hengelo Gelderland

Goedemiddag ,

Dank voor je mail.

Ik heb de vraag intern voorgelegd. We doen graag mee met deze aanbesteding en zien de stukken graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ing.
Projectleider



Van: " " <@lbagroep.nl>
Verzonden: vrijdag 20 september 2024 11:58
Aan: " " <@ntp.nl>
Onderwerp: Aanbesteding Kastanjelaan Hengelo Gelderland

Beste ,

Zoals telefonisch aangegeven stuur ik hierbij de informatie over de herinrichting van de Kastanjelaan te Hengelo Gelderland.

De werkzaamheden bestaan in grove lijn uit de volgende punten:

- Het verwijderen van al het aanwezige groen (incl. Bomen en stobben) i.v.m. problematiek in de bomen
- Het verwijderen van een strook (deels teerhoudend) asfalt (ongeveer 0.50 cm over een lengte van 30 meter) rijbaan wordt minder breed
- Het verbreden van de huidige groenstroken door de nieuwe bandenlijn op te schuiven
- Aanpassen straatkolken en aanbrengen overloop kolken op huidige riolering (groenstroken worden de gebruikt om hemelwater te laten infiltreren)
- Het aanbrengen van nieuwe bomen maat
- Het aanbrengen van nieuwe beplantingen (veelal vaste planten)
- Verhardingen
 - Een zijde (van de weg) het trottoir geheel nieuw herstraten, andere zijde (van de weg) deels wa nodig
 - Nieuwe bandenlijn aan zijde verbreedde groenstroken
 - Verwijderen huidige parkeerplaatsen en verharding deels hergebruiken nieuwe parkeerplaatsen
- Grondverbetering toepassen t.b.v. bomen en beplanting

Daarnaast het tijdspad voor de aanbesteding.

Echter wel een belangrijk punt om te benoemen, dat er een **verkorte bezwaarprocedure** is (1 week i.p.v. 2 weken).

- Woensdag 2 oktober verzenden stukken bestek + bijlagen
- Tot 9 oktober mogelijkheden tot stellen van vragen
- 11 oktober uiterst antwoord op de vragen vanuit LBA
- Uiterste inschrijvingstijdstip 21 oktober 12:00 uur.
- 21 oktober voorlopige gunning in de middag.
- 28 oktober definitieve gunning
- Uitvoering gereed eind 2024

Vanaf week 45 evt. start werkzaamheden.

Mochten er verdere vragen zijn dan hoor ik deze graag.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen