
MEEKOMEN 17 FEB. 2026 

LL 

hoogheemraadschap 

Hollands 

Noorderkwartier 

PN Rijkswaterstaat 

AIA 
Ministerie van 

Infrastructuur 
en Waterstaat 

  

Nr. 31128657.0001 

Samenwerkingsovereenkomst 
tot realisatie van een 

vispassage 
tussen 

hoofdwatersysteem 
en 

regionaal 

watersysteem 
derde tranche 

KRW. 

De 

ondergetekenden: 

De Staat 
der 

Nederlanden, gevestigd 
te 

‘s-Gravenhage, 
Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat, 
te 

dezen 

vertegenwoordigd 
door de directeur Netwerk 

Ontwikkeling Rijkswaterstaat 

Midden 

— 

Nederland, 
de heer drs. M.J.C. 

Busch, 
hierna te noemen 

“Rijkswaterstaat”, 

en 

Het 

Hoogheemraadschap 
Hollands 

Noorderkwartier, gevestigd 
te 

Heerhugowaard, 
te 

dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de 

afdelingshoofd Watersystemen, 
de heer 

J.P.M. 
Besteman, 

hierna te 
noemen “het 

Hoogheemraadschap”: 

Hierna te 
noemen: 

de 

partijen 

Overwegende 
dat: 

- 

partijen 
het 

belang 
onderkennen 

van een 

goede onderlinge samenwerking 
ter 

verbetering 
van 

de kwaliteit 
van 

de 

verbindingen 
tussen 

het 

hoofdwatersysteem 
en 

het 
regionale 

watersysteem, zoals 
beoogd 

in 
de 

Europese Kaderrichtlijn 
Water 

(KRW) 
van 22 december 

2000; 

- 

in dat kader door 
partijen 

wordt 

samengewerkt 
aan de realisatie van een 

vispassage; 

- 

het 
Hoogheemraadschap verantwoordelijk 

is voor de 

planvorming 
en de realisatie 

van de 
vispassage; 

- 

Rijkswaterstaat 
de 

realisatie 
van de 

vispassage 
meefinanciert op 

een in 
deze 

overeenkomst 
bepaalde 

wijze; 

- 

dat de 
samenwerking 

tussen 

partijen gebaseerd 
is 

op 
vertrouwen en dat om die 

reden 
van 

het 

Hoogheemraadschap beperkte voortgangsinformatie 
wordt 

gevraagd, 

een en ander zoals beschreven 
in deze 

overeenkomst; 

- 

dit onder andere betekent dat 

Rijkswaterstaat 
het 

ontwerp 
van de 

vispassage 
niet 

zal 
toetsen 

maar overigens 
haar kennis voor 

het 
ontwikkelen van het 

ontwerp 
wel 

beschikbaar stelt 
en 

het 

Hoogheemraadschap 
daar 

graag gebruik 
van 

maakt; 

el 

dit 
verder betekent 

dat 
het 

Hoogheemraadschap 
zelf beslist wanneer de 

vispassage 

voldoende 
is 

uitgewerkt 
en 

gerealiseerd 
kan worden en daaromtrent door 

Rijkswaterstaat geen 

MIRT3 
projectbeslissing 

zal worden 
genomen. 

el Partijen 

hebben 

op 

12 

april 
2017 

een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten 

voor 

het 
realiseren 

van meerdere 

vispassages 
in het IJsselmeer en Markermeer. Deze 

vispassages zijn 
niet of niet allemaal 

gerealiseerd. Partijen zijn overeengekomen 

om een 
nieuwe overeenkomst 

op 

te stellen voor de 
nog 

te realiseren 
vispassages. 

- 

partijen 
voor 

de 
realisatie van 

de 

vispassage 
de 

volgende 
hieronder 

gemaakte 

afspraken 
wensen vast te 

leggen. 

Zijn overeengekomen 
als 

volgt: 

Zaaknummer RWS 
paraaf Rijkswaterstaat dschap 

    

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

an 11 

Corsanummer: 
26.0291926 



Tes 

ME 

1.4. 

2. 

EH 

BESCHRIJVING VAN DE VISPASSAGE 

Locatie 

Het 

Hoogheemraadschap 
zal 

ter 
bevordering 

van de 

vismigratie 
twee 

vispassages (laten) 

ontwerpen 
en realiseren. 

Dit 
betreft 

vispassages op 

de 

volgende 
locatie 

zie 
bijlage 

1: 

  

  

     

    

  

  

  

  

  

  

Deelmaatregel- Object 
Waterlichaam 

RWS 

| 
Waterlichaam 

nummer 
HHNK 

RWS_X2007-B- 
Gemaal 

De Vier 
IJsselmeer 

NL_12 445 

F2/01 
Noorderkoggen (IJsselmeer 

--> 

(oud 
nummer: 

X 
Boxweide) 

2268_4) 

RWS_X2007-B- 
De Vier Noorder IJsselmeer 

NL12_440 
(Narre 

F2/11 
koggen 

Narre 
Vliet 

vliet) 
naar 

NL12_445 

(Boxweide) 
      
    

Partijen 
streven 

er 

bij 
het 

ontwerp 
van 

de 

vispassage 
naar 

dat deze 

tweezijdig passeerbaar 

is voor alle habitat kenmerkende soorten in alle 

lengteklassen (5 
tot 100 

cm). 

De 
vispassage 

moet minimaal 50 
jaar 

kunnen 
functioneren. 

Realisatietermijn 

De 

genoemde vispassage 
moet 

uiterlijk 
22 december 2027 

gerealiseerd zijn. 

EIGENDOM EN BEHEER EN ONDERHOUD 

a) 
Partijen 

zullen 

bewerkstelligen 
dat de 

te 
realiseren 

vispassage 
in 

eigendom 

van 
het 

Waterschap 
zal komen. Indien 

nodig 
zullen 

partijen 
medewerking 

verlenen 
aan 

de 

daarvoor 
noodzakelijke 

notariële 
handelingen. 

b) 
Het beheer 

en 
onderhoud 

van 
de 

vispassage 
berust 

bij 
het 

Hoogheemraadschap. 
Indien 

er 
schade 

aan 
de 

vispassage 
ontstaat neemt 

het 

Hoogheemraadschap 
de kosten van 

herstel voor 
zijn rekening. 

c) 
Het 

beheer en onderhoud van 

heringerichte watergangen 
vloeit 

voort uit 
de 

vigerende 

leggers 
van het 

Hoogheemraadschap 
en 

Rijkswaterstaat. 
Als de 

leggers geen 

uitsluitsel 

geven 

over het 
beheer en 

onderhoud 
is 

het 

Hoogheemraadschap verantwoordelijk 
voor 

het beheer 
en 

onderhoud 
van 

de 
watergangen. 

ORGANISATIE EN TAAKVERDELING 

Bijdrage 
van 

partijen 

a) 
Het 

Hoogheemraadschap 
en 

Rijkswaterstaat wijzen 
een 

contactpersoon aan en 

informeren elkaar daarover zo 

spoedig mogelijk 
na 

ondertekening 
van 

deze 

overeenkomst. 

b) 
Het 

Hoogheemraadschap 
is 

verantwoordelijk 
voor de 

planvorming, 
de 

aanbesteding, 

het 

opstellen 
van het 

contract, 
de 

directievoering 
en de 

begeleiding 
van de 

uitvoering. 

Het 

Hoogheemraadschap 
stelt 

voldoende 

capaciteit 
beschikbaar voor 

de 

uitvoering 
van 

genoemde taken, 
dan wel voor de 

begeleiding 
van een 

uitbesteding 
van deze taken. 

Ook het 

verzorgen 
van 

de 

benodigde vergunningen 
is onderdeel 

van 
de 

verantwoordelijkheid 
van het 

Hoogheemraadschap. 

c) 
Het 

Hoogheemraadschap 
heeft 

een 
resultaatsverplichting. 

Het 

Hoogheemraadschap 
is 

verantwoordelijk 
voor een 

tijdige 
realisatie van de 

vispassage. 

d) 
Het 

Hoogheemraadschap 
structureert en 

organiseert 
het 

planvormings- 
en 

realisatieproces 
van de 

vispassage 
naar 

eigen 

inzicht. 

e) 
Het 

Hoogheemraadschap 
informeert 

Rijkswaterstaat regelmatig 
4 

keer 

per jaar (maart, 

juni, september, december) 
over 

de 

voortgang 
ten aanzien 

van 

mijlpalen (ontwerpfase, 

aanbesteding, gunning, 
uitvoering 

en 

oplevering) 
en financiën 

(raming, aanneemsom, 

meer-minderwerk en 

eindafrekening). 

Zaaknummer RWS 
paraaf Rijkswaterstaat 

  (geanonimiseerd)



3.2. 

4. 

4,1. 

Overleg 

a) 

b) 

Partijen 
zullen 

overleg organiseren 
om te komen tot een 

goed ontwerp 
van 

de 

vispassage 
en een 

goede uitvoering 
van de 

overeenkomst. 

Partijen 
komen daarvoor 

tenminste 
bijeen 

om 
het door het 

Hoogheemraadschap voorgelegde ontwerp 
te 

bespreken 
en 

tenminste 

bijeen 
voor 

de start 
van 

de 

uitvoering. 

Vertegenwoordigers 
van 

partijen bepalen 
in 

onderling overleg 
de 

agenda 
van 

de 

bijeenkomsten 
en kunnen 

naar eigen inzicht 
daarbij 

adviseurs 

uitnodigen. 

FINANCIEN 

Financiële 

bijdrage 
van 

Rijkswaterstaat 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 

h) 

De 

medefinanciering 
vanuit 

Rijkswaterstaat bedraagt 
50% 

van alle 
door het 

Hoogheemraadschap gemaakte planvormings- 
en 

realisatiekosten 
met 

een 
maximum 

van 

per vispassage. 
Omdat 

het twee vispassages betreft 

komt 
de maximale 

rage 
vanuit RWS 

op 
twee 

maal 

inclusief 
BTW. Dit 

bedrag geld 
voor derde 

tranche 

maatregelen. 
Het 

gaat hier om de 

netto 
kosten 

(kosten 
minus 

eventuele 

subsidies/bijdragen 
van 

derden). 
De interne 

Waterschapskosten (kosten 
van 

waterschapspersoneel e.d) 
komen niet 

voor 

medefinanciering 
in 

aanmerking. 

Achteraf, 
na 

oplevering 
van de 

vispassage, 
worden 

de 
werkelijk gemaakte 

kosten 
en 

bijdrage bepaald. 

Over 
de 

bijdrage 
van 

Rijkswaterstaat 
aan 

het 

Hoogheemraadschap 
hoeft 

geen 

BTW 

verrekend 
te 

worden. 
Zie 

bijlage 
2 

voor 
een 

toelichting 
en 

rekenvoorbeeld. 

Er vindt 
geen 

indexering plaats. 

De financiële 
bijdrage 

van 
het 

Rijkswaterstaat 
aan 

het 

Hoogheemraadschap 
voor 

de 

planvorming 
en 

de 
realisatie van de vispassage 

komt te 
vervallen indien de vispassage 

na 
2027 wordt 

opgeleverd. 

Indien, 
voor de 

realisatiefase, duidelijk 
wordt dat de 

vispassage 
waarschijnlijk 

buiten 

de 

termijn (na 2027) 
wordt 

opgeleverd 
dient hiervoor 

tijdig, voorafgaand 
aan 

de 

realisatie van de 

vispassage schriftelijk toestemming 
te worden 

gevraagd bij 

Rijkswaterstaat 
om 

alsnog 
een 

bijdrage 
te 

kunnen 

krijgen. 

Om 
voor een 

bijdrage 
in 

aanmerking 
te komen 

gelden 
de 

volgende 
voorwaarden: 

-opleveringsstukken; 
zoals 

een 
proces 

verbaal 
van 

opneming 

door de 

opdrachtnemer 

en een 

ingevuld 
'KRW-formulier’ 

(zie bijlage 3). 

-de 
gevraagde bijdrage 

met 
onderbouwende 

bewijsstukken 
waaronder 

een 

kostenoverzicht 
en een 

eindafrekening. 

Indien daar 

aanleiding 
toe 

is, 
kan 

Rijkswaterstaat 
inzage 

krijgen 
in 

achterliggende 

documenten 
of een 

accountantsverklaring 
eisen. 

Rijkswaterstaat geeft vervolgens 
binnen een maand een 

verklaring 
af 

met 
de 

mededeling 
dat de 

vispassage 
in 

aanmerking 
komt 

voor een 

rijksbijdrage. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

BETALING 

a) 

b) 

c) 

d) 

Zaaknummer RWS 
paraaf Rijkswaterstaat 

Na 
realisatie 

van 
de 

vispassage(s) 
stuurt 

het 

Hoogheemraadschap 
binnen 

een 
maand 

een 
factuur aan 

Rijkswaterstaat 
met 

het 
relevante 

bedrag. 
Voor 

verzending 
van 

facturen 
dient de 

Opdrachtnemer gebruik 
te 

maken 
van 

e-facturatie. 
De 

e-factuur dient 

op 

één van de drie 

volgende mogelijkheden ingezonden 
te worden: 

a. via 
diensten 

van 

Logius 
(Digipoort 

of 

Leveranciersportaal) 

b. 
via 

Simplerinvoicing; 

c. 
via 

diensten 
van derden. 

Voor meer informatie over e-facturatie wordt 
verwezen naar de 

website 
van 

Logius: 

www, logius.nl/diensten/e-f; 

reren/. 

Vanwege 
administratieve 

redenen dient 
de 

factuur 
bij 

voorkeur 

uiterlijk 
1 
december 

van 
het 

betreffende 
jaar 

te 
worden 

ingediend. 

Op 
de factuur dient 

naast 
het zaaknummer van 

de 
Overeenkomst ook 

het 

bij opdracht 

verstrekte SAP-bestelnummer 
en 

het 

positienummer 
van 

Rijkswaterstaat 
te 

zijn 

vermeld. 
Facturen zonder 

deze 
gegevens 

kunnen 
niet in 

behandeling 
worden 

genomen. 

Na 

goedkeuring 
door 

Rijkswaterstaat 
zal 

Rijkswaterstaat 
de 

ingediende 
factuur binnen 

4 
weken betalen. 

  (geanonimiseerd)



Zl 

8. 

8.1. 

8.2. 

9,1. 

9.2 

9,3 

10. 

10,1. 

PLANNING 

Partijen 
voorzien de 

volgende planning 
voor beide 

vispassage 

Start 

planuitwerking: Q1 
2026 

Einde 
planuitwerking: 

Q4 
2025 2026 

Start realisatie: 

Q1 
2027 

Oplevering: 
Q4 

2027 

7 

COMMUNICATIE 

Partijen 
zullen in hun externe communicatie 

(mondeling 
of 

schriftelijk) 
naar 

derden 

aangaande 
het 

project 
elkaars 

bijdrage 
aan 

het 

project 
op 

een 

duidelijke wijze 
kenbaar 

maken. Dit 

geldt 
ook 

voor 
bouwborden 

en 
nieuwsbrieven. 

AANSPRAKELIJKHEID 

Partijen 
doen 

afstand 
van 

alle 

aanspraken, 
die 

zij tegenover 

elkaar zouden kunnen 
doen 

gelden wegens 
schade 

geleden 
ten 

gevolge 
van 

de 
naleving 

van deze 
overeenkomst, 

behoudens 

opzet 
of 

grove 

schuld 
aan de 

zijde 
van 

de 
andere 

partij. 

Aansprakelijkheid 
voor schade aan 

derden, 
die ten 

gevolge 
van deze overeenkomst 

ontstaat, 
ligt bij 

de 
uitvoerende 

partij 
van 

dat deel van de overeenkomst 
als 

gevolg 

waarvan 
de schade 

is 
ontstaan, 

behoudens 
opzet 

of 
grove 

schuld 
van 

de 

wederpartij bij 

deze overeenkomst. 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

Op 

deze overeenkomst is 
Nederlands recht 

van 

toepassing. 

Indien 

partijen 
na 

onderling overleg geen overeenstemming bereiken, 
omtrent 

hun rechten 

en 

plichten 
voortvloeiend uit deze 

overeenkomst, 
zullen 

partijen gezamenlijk 
ter 

bemiddeling 
een 

(of meer) onafhankelijke deskundige(n) 
inschakelen. 

De in te schakelen 
deskundige(n) 

zal 
(zullen) 

een advies 
uitbrengen 

dat 
echter 

niet de 

status 
heeft 

van 

“partijen 
bindend advies”. 

OVERIGE BEPALINGEN 

Deze overeenkomst treedt in 
werking op 

de 

dag 
van 

ondertekening 

Aldus 

digitaal overeengekomen 
en 

ondertekend 

De Staat der Nederlanden 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

    

  (geanonimiseerd)

rstaat Hoog 

Nam 

wartier 

De h 

Afdel 

Op 

Zaaknummer RWS 
paraaf Rijkswaterstaat 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Bijlage 
1. Locatie 

VP VNK 

    

Zaaknummer RWS 
paraaf Rijkswaterstaat 

  (geanonimiseerd)



Bijlage 
2: Factureren 

door 
het 

Waterschap 
aan 

Rijkswaterstaat 

Over 
de 

bijdrage 
van 

Rijkswaterstaat 
aan 

het 

Waterschap 
hoeft 

geen 
BTW 

verrekend 
te 

worden. 

Op 
de 

factuur die het 

Waterschap 
stuurt aan 

Rijkswaterstaat 
dient dan ook 

geen 

BTW tarief 

weergegeven 
te 

worden. 

Rekenvoorbeeld: 

Factuur van aannemer aan 

Waterschap: 
100.000 euro 

uitvoeringskosten 
+ 21% BTW 

= 

121.000 

euro 
(waarna 

de 
aannemer 

21% 

afdraagt 
aan 

de 

belasting). Waterschap 
factureert het 

volle 

bedrag 
van 

121.000 euro x 50% 

bij Rijkswaterstaat. 

Zaaknummer 
RWS 

paraaf Rijkswaterstaat 

  (geanonimiseerd)



Bijlage 
3: KRW 

formulier 

Beoordelingsformulier 
tbv KRW MIRT 3 voortoets 

Omschrijving maatregel(en) 

Waterlichaam 

SGBP 

Maatregel 

omschrijving 

  

   
  

   
      

    

  

  

    

Type 

maatregel 

vispassage    2026-27 

  

  

   

  

  

  

  

  

Naam en code 

waterlichamen HHNK 

NL92 
IJSSELMEER 

    

Vispassages rijk regio 

     

Ingediend 
door 

_ 

: Naam 
HHNK, 

Datum 
E 

Beoordeeld door 

Datum 

Status 

Resultaat 
van de 

beoordeling: 
  

    

  

   

  

   

[Al 
Doel van de 

maatregel 

Wat 
is het 

hoofddoel van 

| 

KRW 

de 
maatregel 

(KRW, 

overige aanlegprojecten, 

Wat 
is de 

huidige 

toestand 
en de 

doelstelling 
van 

het 

waterlichaam 
op 

maatlatniveau? 

  

      

Beoordelin 

    

   

   
IJsselmeer 

  

  

   

   

    

  

      

  

Biologie 

  
  

    

      

  

    

  

Neem 
hier de 

EKR 

waarden 
voor 

de 

huidige 

Macrofauna 
(EKR) 

el toestand en de 

GET/GEP doelen van de 

   

kwaliteitselementen over 

uit de laatste 

factsheet. 

Overige 

waterflora 

(EKR) 

Vis (EKR) 

Huidige 
toestand 

2 waterlichamen HHNK 

toevoegen 

   

  

   

  

    

   (geanonimiseerd)

   
Zaaknummer RWS 

  
paraaf Rijkswaterstaat 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

  

Indien relevant: wat 
is de IJsselmeer 

huidige ecologische 

toestand 
van het 

waterlichaam 
op 

deelmaatlatniveau? 

De scores 

per 

deelmaatlat 
zijn 

te 

vinden 
op: 

KRW 

oordelen Rijkswaterstaat 

= 

Waterinfo Extra 

(rws.nl); 
voor 

vragen 

servicedesk- 

data@rws.nl 

  
H 

Markermeer 

Deelmaatlatten vis HHNK waterlichamen 

toevoegen 

Een 

beschrijving 
van de 

(deel)maatlat waarop 

de 

| 
Vis 

verbinding 
maken met 

paai 
en 

opgroeigebied 
zowel voor trekvis 

maatregel 
is 

gericht, 
in als voor standvis interessant 

algemene 
termen 

geformuleerd 

(bijvoorbeeld 

stroomminnende vis, 

kwelderareaal 
en 

kwelderkwaliteit, 
etc.). 

Meer 
info is 

te 
vinden 

in 

de KRW 

Leidraad, 
zie 

KRW 

Leidraad 

- 

Helpdesk 

water (een verbreding loopt 

t/m 
2023). 

CJ 

Hydromorfologische 
Beoordelin 

ingrepen 

8 

5. 

[ 
Beschrijf 

de Gemalen dammen 

dijken 
vormen een barrière voor vis en in 

het 

hydromorfologische 

IJsselmeer zelf is te 

weinig paai 
en 

opgroeigebied 
door het vaste 

  

  

  

  

ingrepen 
die 

beperkend {| 
omgekeerde peil 

wat hier 

gehandhaafd 
wordt en de veelal steile 

zijn 

voor 
de harde 

oevers. Door het realiseren van 
deze 

twee 

vispassages 
ontstaat 

kwaliteitselementen uit 

_|{ 

er meer 

leefgebied 

voor 

vissen, uitwisseling 
van 

populaties 
uit het 

het antwoord 

bij vraag 

4 

| 
IJsselmeer 

en 
de 

Noord Hollandse wateren. 

(bijvoorbeeld bedijking, 

verstuwing, 
normalisatie   

Zaaknummer RWS 
paraaf Rijkswaterstaat 

  (geanonimiseerd)



  

T6. 
Beschrijf 

de 
negatieve 

effecten van deze Zie 5 

hydromorfologische 

ingrepen op 

de 

kwaliteitselementen 

zoals 
beschreven 

bij 

vraag 

4 

(bijvoorbeeld 

stroomminnende 
vis 

|_{_| 

heeft 

stroming nodig). 

7. 

[ Beschrijf 
hoe de 

maatregel 
de 

negatieve 
Zie 

5 

effecten van de 

hydromorfologische 

ingrepen mitigeert. 

Het 

projectontwerp 

        
  

  

Beoordelin 

     

    
  

  
“Beschrijf 

de 

ontwerpcriteria 
en het 

daaruit voortvloeiende 

optimale ontwerp 
voor 

deze 

maatregel 
om de 

ongewenste 

effecten 
van 

hydromorfologische 

ingrepen 
maximaal te 

mitigeren (zoals 

beschreven 
bij 

vraag 6). 

Denk 

hierbij 
aan 

hellingshoek, 

stroomsnelheid, 
etc. Zie 

ook de 

verwijzingen 

naar de diverse 

ecotopenstelsels 
zoals 

die 
op pagina 

4 worden 

gegeven. 

Voorbeelden van criteria 

zijn: 
“maximalisatie 

van 

de 

oppervlakte 

intergetijdengebied, 

maximalisatie van de 

land-water 

interactiezone, 

maximalisatie 
van 

geschikt groeigebied 

voor 
waterplanten, 

optimalisatie 
van 

de 

ontwerpschetsen toevoegen 
in 

bijlage   

  
  

  

  

            
  

stroomsnelheid 
voor 

bepaalde vissoorten, 

Cu 

Zijn 
er N2000 soorten Het 

IJsselmeer 
is N2000 

gebied 
met als doelsoorten oa aalscholver 

en/of 

habitattypen 
visdief en reuzestern. Deze 

vogels zijn gebaat bij 
een 

goede 
visstand 

waarvoor 
in dit 

gebied 
waar deze 

maatregel 
een 

bijdrage 
aan 

levert 

instandhoudingsdoelstell 

ingen gelden? 
Zo 

ja, 
HHNK 

aanvullen 
indien die wateren ook 

N200) zijn 

beschrijf 
deze en 

geef 

vervolgens 
een 

beschrijving 
van de 

mogelijkheden 
om via 

eenvoudige 

aanpassingen 

in het 
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ontwerp 
de 

synergie 

tussen het bereiken van 

KRW-doelen 
en Natura 

2000 doelen te 

versterken. 

1 

0. 

  

Geef een 

beschrijving 

van de randvoorwaarden 

(bv 
vanuit 

veiligheid, 

scheepvaart) 

en 

nevendoelen 

(bv 

bestaande 

natuurwaarden) 
die van 

invloed 

zijn geweest op 

het 

projectontwerp. 

Maak 

vervolgens 

inzichtelijk op grond 
van 

welke 

afwegingen 
tussen 

KRW-doelen, 

randvoorwaarden en 

nevendoelen het 

projectontwerp 
tot stand 

is 

gekomen. 
Geef 

daarbij 

tevens aan in hoeverre 

de N2000 

meekoppelmogelijkhede 

n zoals beschreven 

bij 

vraag 

9 

zijn 

benut. 

  

Vanuit 

veiligheid 
is mn de 

hoogwaterbescherming 

randvoorwaardelijk, 
aanvullen door HHNK 

  

  

  

Geef een korte 

beschrijving 
van de 

maatregel 
naar 

aard, 

lengte 
en/of 

oppervlakte 
zoals 

beschreven in de 

betreffende factsheet 
en 

een eventuele 

afwijking 

daarvan. 

  
HHNK 

    Geef 
een 

uitgebreide 

beschrijving 
van 

het 

ontwerp, 
voorzien van 

zaken als 
kaarten, 

dwarsprofielen 
en 

aanvullende 
informatie 

(bijvoorbeeld 
over 

overstromingsfrequentie 

s) 
die een 

compleet 

beeld 

geeft 
van de 

wijze 

waarop 

de 

maatregel 
zal 

worden 

uitgevoerd. 

Zie schetsen in 

bijlage 

  

  

  

Verwachte effecten van het 

roject 

  

Beoordelin 

  

  

1 

3 

Geef een kwantitatieve 

beschrijving 
van wat 

gerealiseerd 
wordt 

aan 

oppervlaktes 
van 

relevante 

habitats/ecotopen, 

gerealiseerde 

verbindingen, 

etc. 

  

  
Per 

vispassage 
benoemen hoeveel achterland hiermee ontsloten 

wordt. 
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Geef een 
kwalitatieve 

4. 

| 
beschrijving 

van wat dit 

betekent 
voor 

de 
KRW 

doelen 

(in 
termen van 

maatlatten en 

deelmaatlatten, 
waar 

wenselijk 
kunnen 

ook 

specifieke 
soorten 

worden 

genoemd).   

  
     

   

     

  

1 

{ 
Beschrijf 

de 

bijdrage 
van 

5. 

| 

deze 

maatregel 
aan de 

realisatie 
van 

aquatische 

N2000-doelen.   
  

   Geef een kwalitatieve 

6. 

| beschrijving 
van beheer 

en onderhoud die 

nodig 

is 
voor 

blijvende 

effectiviteit van het 

roject. 

Geef een 

inschatting 
van 

de daaraan verbonden 

kosten. 

Beschrijf 
hoe de 

verantwoordelijkheid 

van beheer en onderhoud 

zal worden 

geregeld 

(inhoudelijk 
en 

financieel). 

  

  

Zie 

punt 
9. 

    

  

Beoordelin 

ik   

B&O is 
verantwoordelijkheid 

HHNK 

Zie hierboven. 

  

   

   

Projectmonitoring 

Is er voorzien in 

9. 

| projectmonitoring? 
Zo 

ja, 
verstrek 

basisinformatie in 

termen van 

parameters, 

frequentie 

en 

looptijd) 
    

  

  
[maasi 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 G  Art. 5.1 lid 2 sub b
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


