



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**



Museum
BroekerVeiling

UITVOERINGSOVEREENKOMST

***Toekomstbestendig Oosterdel en Kaderrichtlijnwater-lichaam Oosterdel
Broek op Langedijk***

2025-2055

De ondergetekenden:

1. **de gemeente Dijk en Waard**, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door gemachtigd wethouder N. Langedijk, handelend ter uitvoering van het collegebesluit dd. 28 januari 2025, hierna te noemen 'de gemeente',
2. **Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier**, gevestigd te Heerhugowaard, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Beemsterboer, Hoogheemraad, handelend ter uitvoering van het bestuursbesluit dd. 28 januari 2025, hierna te noemen 'het Hoogheemraadschap',
3. **Staatsbosbeheer**, gevestigd en kantoorhoudende aan het Smallepad 5, (3811 MG) Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het Hoofd van Provinciale Eenheid Noord-Holland, daartoe gemachtigd door de directeur Staatsbosbeheer, de heer drs. B.A. Revis, hierna te noemen 'Staatsbosbeheer',
4. **Stichting Veldzorg**, gevestigd aan de Dorpsstraat 86, 1721 BM te Broek op Langedijk ten deze statutair rechtsgeldig vertegenwoordigd door [REDACTED] J, voorzitter, handelend ter uitvoering van het bestuursbesluit dd. 19 december 2024, hierna te noemen 'Veldzorg',
5. **Stichting Museum Broekerveiling**, gevestigd te Broek op Langedijk, ten deze statutair rechtsgeldig vertegenwoordigd door [REDACTED] J, directeur, handelend ter uitvoering van het bestuursbesluit dd. 6 februari 2025, hierna te noemen 'Museum Broekerveiling',

gezamenlijk te noemen 'Partijen',

Overwegingen

- A. Het Oosterdel, groot 82 ha en gelegen aan de zuidoostzijde van Broek op Langedijk, grenzend aan Heerhugowaard, beide gemeente Dijk en Waard, bestaat uit ca. 250 eilanden binnen een omvattend watergebied, als resterend toonbeeld van het cultuurhistorisch *Rijk der Duizend Eilanden*.
- B. De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben bestuursovereenkomsten gesloten op 14 februari 2019 en 23 maart 2020, waarin het Oosterdel mede is betrokken, en bestendigd door gemeente Dijk en Waard in het Coalitieakkoord 2023-2026, vanuit cultuur historisch belang.
- C. Het Oosterdelgebied is door de provincie Noord-Holland aangewezen als Natuur Netwerk Nederland met als kernkwaliteit cultuurhistorisch waardevol landschap met water- en verlandingsvegetaties en extensieve graslanden en akkers.
- D. Het waterlichaam waarin het Oosterdel zich bevindt, is binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) aangewezen als prioritair gebied met helder water doelen. De doelen van de KRW moeten in 2027 zijn bereikt. In de interpretatie van de Europese Commissie betekent dit dat de maatregelen, die nodig zijn om de doelen te bereiken, uiterlijk in 2027 moeten zijn getroffen. De goede eindtoestand mag later worden bereikt mits dat te wijten is aan natuurlijke omstandigheden, zoals de traagheid waarmee het watersysteem en de ecologie reageert op maatregelen.

- E. Kansen en belemmeringen zijn eerder gebleken uit de visie Langedijk ontwikkelt met Water en gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard, de Toekomstvisie Museum BroekerVeiling en het Beheerplan 2015-2025 van Veldzorg.
- F. Partijen onderschrijven het belang van een toekomstbestendig Oosterdel, waarbij cultuurhistorische landschappelijke waarden, natuurlijke waarden, waterkwaliteit en recreatie in balans met elkaar worden ontwikkeld. Partijen zijn bereid vanuit hun specifieke taak en verantwoordelijkheid, waar mogelijk en op eigen wijze daaraan bij te dragen.
- G. Partijen hebben daarom op 14 december 2022 de Samenwerkingsovereenkomst Toekomstbestendig Oosterdel en Kaderrichtlijnwater-lichaam Oosterdel gesloten. Hierin is opgenomen dat Partijen zorg dragen voor een Plan Toekomstbestendig Oosterdel, opgesteld door een extern deskundige, waarin sluitende afspraken worden opgenomen over de toekomst van het Oosterdel, en waarmee Partijen tot besluitvorming en uitvoering kunnen komen.
- H. Het Plan Toekomstbestendig Oosterdel is inmiddels gereed. De onderhavige overeenkomst heeft tot doel te komen tot uitvoering van de in het Plan Toekomstbestendig Oosterdel opgenomen maatregelen.
- I. Het Project heeft een lange looptijd, waardoor de overeenkomst op onderdelen slechts hoofdlijnen en kaders geeft, en daarmee een dynamisch karakter heeft. De overeenkomst geldt als aanvullend op en sluit aan op bestaande publiekrechtelijke kaders omtrent beheer, onderhoud en eigendomsverplichtingen.
- J. Partijen gaan hun inspanningen gezamenlijk en planmatig tot uitvoering brengen om daarmee meerwaarde te bereiken voor het beoogde doel.
- K. Partijen wensen hun samenwerking en uitvoeringstaken vast te leggen in deze Uitvoeringsovereenkomst.

UITVOERINGSOVEREENKOMST

1. Doel van de Uitvoeringsovereenkomst

Partijen hebben tot doel het Oosterdelgebied te gebruiken, onderhouden, beheren en zodanig in te richten zodat:

- de waterkwaliteit verbetert en binnen het waterlichaam de KRW doelstelling 'helder water' wordt bereikt;
- de cultuurhistorische (landschappelijke) waarden herkenbaar blijven;
- de natuurlijke waarden behouden blijven en waar mogelijk verder ontwikkeld worden;
- de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden voor inwoners en bezoekers beleefbaar zijn.

Bovengenoemde doelen worden te allen tijde in balans met elkaar gezien.

2. Samenwerking en Taakstelling

- a. Partijen verklaren ieder vanuit de eigen rol samen te werken ten behoeve van de uitvoering van het **Plan Toekomstbestendig Oosterdel** (hierna: 'het Plan').
- b. Partijen hebben het Plan opgesteld en bekrachtigen het middels deze Uitvoeringsovereenkomst.

Het Plan, bijlage 1 tot en met 6 bij deze overeenkomst, bestaat uit het Plan Toekomstbestendig Oosterdel 'Integraal Landschapsplan' (Smartland, d.d. 18 juli 2024) en de informatieve bijlagen:

- Memo Watersysteemanalyse (OAK, d.d. 28 juni 2024).
- Notitie Oosterdel - Oorzaken afkalving en technische beheersmaatregelen (Movares, d.d. 25 juli 2024).
- Notitie Oosterdel - Kosten en financiering (Movares, d.d. 25 juli 2024).
- Overzicht Raming beheersmaatregelen (Movares, d.d. 6 mei 2024).
- Vergunningenscan (Movares, d.d. 2 juli 2024).

c. Partijen werken samen aan de uitvoering van het Plan vanuit hun eigen specifieke hoedanigheid, te weten:

- | | |
|-------------------------|--|
| - de gemeente | <i>als lokale overheid, behartiging algemeen belang;</i> |
| - het Hoogheemraadschap | <i>als waterbeheerder;</i> |
| - Staatsbosbeheer | <i>als eigenaar van Oosterdel;</i> |
| - Veldzorg | <i>als contractueel beheerder van Oosterdel, en;</i> |
| - Museum Broekerveiling | <i>als derde belanghebbende (museaal belang).</i> |

d. Partijen verklaren dat hun samenwerking en inzet van middelen bij de uitvoering van het Plan plaatsvindt binnen de context van ieders wettelijke, statutaire of contractuele rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

3. Organisatie

a. Sturen

Partijen houden gedurende de looptijd van deze Uitvoeringsovereenkomst een stuurgroep in stand. De stuurgroep ziet toe op de naleving van afspraken en geeft sturing aan de uitvoeringsorganisatie. De stuurgroep komt bij elkaar wanneer dat nodig is voor de uitvoering van het Plan, maar ten minste één keer per jaar.

De stuurgroep bestaat uit een gezaghebbende afvaardiging van de organisaties, zodoende de volgende personen:

- Wethouder van de gemeente;
- Lid dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap;
- Hoofd provincie Noord Holland Staatsbosbeheer;
- Bestuurder van Veldzorg;
- Bestuurder van Museum Broekerveiling.

Eventueel aangevuld met:

- Ambtelijk opdrachtgever van de gemeente;
- Ambtelijk opdrachtgever van het Hoogheemraadschap.

De stuurgroep wordt voorgezeten door de gemeente.

b. Uitvoeringsorganisatie inrichtingsprojecten

De inrichtingswerkzaamheden worden projectmatig tot uitvoering gebracht. De gemeente voert de coördinatie over de uitvoering van de inrichtingsprojecten uit het Plan. De gemeente wijst een coördinator inrichtingsprojecten aan die rapporteert aan de stuurgroep.

De stuurgroep kan besluiten de uitvoering van de inrichtingsprojecten van het Plan onder te verdelen in meerdere deelprojecten. Per (deel)project wordt een partij aangewezen die het projectmanagement verzorgt en het werk tot uitvoering brengt (hierna: uitvoerende partij). De uitvoerende partij wijst een projectleider aan. Ieder (deel)project kent een eigen projectteam,

voorgezeten door de projectleider. De projectleider rapporteert aan de coördinator inrichtingsprojecten.

De projectleider stelt in de initiatieffase van ieder (deel)project een projectplan op, waarin ten minste inzicht gegeven wordt in de scope, organisatie, planning, budget, kwaliteit en risico's van het (deel)project. Indien een (deel)project wordt gefinancierd door meerdere partijen, bevat het projectplan tevens afspraken over de termijnen voor de betaling van de bijdragen van de medefinancier(s) aan de uitvoerende partij en de betalingsmomenten. Iedere partij dient goedkeuring te geven op het projectplan alvorens een (deel)project start.

Het projectteam spant zich in voor een voortvarende voorbereiding en uitvoering van het (deel)project. Partijen zijn bereid ten minste één projectteamlid per (deel)project af te vaardigen.

c. Uitvoeringsorganisatie exploitatie, beheer en onderhoud

Partijen met een verantwoordelijkheid voor exploitatie of beheer en onderhoud streven ernaar dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd in lijn met het Plan. Na het gereedkomen van inrichtingsprojecten wordt het gerealiseerde in stand gehouden conform hetgeen beoogd is bij aanleg. De Partijen rapporteren hierover aan de stuurgroep.

4. Financiën

- a. De gemeente en het Hoogheemraadschap dragen, vanwege hun beider onverdeeld belang en (overheids)taakstelling, bij aan de uitvoering van het Plan.
- b. Het budget voor deze bijdrage is beperkt tot een maximum:
 - a. De gemeente stelt maximaal € G incl. BTW beschikbaar voor inrichtingsprojecten en onderhouds- en vervangingskosten tezamen.
 - b. Het Hoogheemraadschap stelt maximaal € G incl. BTW beschikbaar voor inrichtingsprojecten. De onderhoudskosten als bedoeld onder i van dit artikel neemt het Hoogheemraadschap aanvullend op in de exploitatiebegroting.
- c. Bijdragen van de gemeente vanuit het budget aan inspanningen op andermans eigendom, anders dan inzet van uren, zijn niet BTW terugvorderbaar. De BTW is een kostenpost. Dit geeft een beperking op het binnen het budget besteedbare bedrag.
- d. Bijdragen van het Hoogheemraadschap vanuit het budget zijn niet BTW terugvorderbaar. De BTW is een kostenpost. Dit geeft een beperking op het binnen het budget besteedbare bedrag.
- e. De gemeente draagt vanuit het budget bij aan de volgende inrichtingswerkzaamheden ten gevolge van het Plan:
 - a. Oeververbetering:
 - i. Type basis groene oever, zonder wiepenbeschoeiing: 50% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 8.000 m1 van dit type.
 - ii. Type basis groene oever, met wiepenbeschoeiing: 70% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 4.000 m1 van dit type.
 - iii. Type cultuurhistorische getrapte oever, zonder wiepenbeschoeiing: 70% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 1.800 m1 van dit type.
 - iv. Type cultuurhistorische getrapte oever, met wiepenbeschoeiing: 70% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 1.400 m1 van dit type.
 - v. Type natuurvriendelijke oever, met waterlijn op huidige locatie: 30% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 8.400 m1 van dit type.
 - vi. Type natuurvriendelijke oever, met verbreding van de oever: 30% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 500 m1 van dit type.

- b. Cultuur- en natuurbeleving, 100% van de werkelijk gemaakte kosten, voor zover het gaat om:
 - i. Informatiepanelen.
 - ii. Een doorgaand wandelpad over de eilanden, beoogd aan de noordrand van het gebied, inclusief brug.
 - iii. Een kijkscherf, eventueel aangevuld met een wandelpad over de eilanden.
 - iv. Een voorbeeldakker, eventueel aangevuld met een uitkijkpunt en/of een wandelpad over de eilanden.
 - v. Aanpassen van de vaarroute om overlast en gevaarlijke situaties bij Schapenland te beperken.
- f. De gemeente draagt vanuit het budget de kosten van de volgende onderhoudswerkzaamheden ten gevolge van het Plan:
 - a. Onderhoud gericht op de instandhouding van de wiepenbeschoeiing, 100% van de werkelijk gemaakte kosten.
 - b. Onderhoud aan en inspectie van nieuw gerealiseerde wandelpaden en kunst- en/of bouwwerken ten behoeve van cultuur- en natuurbeleving, waaronder eventuele bruggen, vlonders, een kijkscherf en een uitkijkpunt. De bijdrage betreft 100% van de werkelijk gemaakte kosten.
- g. De gemeente streeft ernaar eenmalig, aan het einde van de levensduur, naar verwachting na 30 jaar, vanuit het budget bij te dragen aan de kosten van de volgende vervangingswerkzaamheden ten behoeve van het Plan:
 - a. Eenmalig vervangen van de kunst- en/of bouwwerken ten behoeve van cultuur- en natuurbeleving, waaronder eventuele bruggen, vlonders, een kijkscherf en een uitkijkpunt. De bijdrage betreft 100% van de werkelijk gemaakte kosten.
- h. Het Hoogheemraadschap draagt vanuit het budget bij aan de volgende inrichtingswerkzaamheden ten gevolge van het Plan:
 - a. Oeververbetering:
 - i. Type basis groene oever, zonder wiepenbeschoeiing: 50% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 8.000 m¹ van dit type.
 - ii. Type basis groene oever, met wiepenbeschoeiing: 30% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 4.000 m¹ van dit type.
 - iii. Type cultuurhistorische getrapte oever, zonder wiepenbeschoeiing: 30% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 1.800 m¹ van dit type.
 - iv. Type cultuurhistorische getrapte oever, met wiepenbeschoeiing: 30% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 1.400 m¹ van dit type.
 - v. Type natuurvriendelijke oever, met waterlijn op huidige locatie: 70% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 8.400 m¹ van dit type.
 - vi. Type natuurvriendelijke oever, met verbreding van de oever: 70% van de werkelijk gemaakte kosten. Uitgangspunt is circa 500 m¹ van dit type.
 - b. Waterkwaliteit, 100% van de werkelijke gemaakte kosten, waaronder:
 - i. Realiseren van een slibvang in het meer Oosterdel, een diepere put in het meer, waarin zich door windwerking vanzelf slib zal verzamelen.
 - ii. Realiseren van vissenbossen rond het meer Oosterdel. Achter de vissenbossen ondieper maken van het water en aanbrengen van begroeiing (rietvelden). Staatsbosbeheer stelt de benodigde takken voor de vissenbossen beschikbaar.
 - iii. Het afsluiten van sloten middels drijfbalken, eventueel ondieper maken en aanbrengen begroeiing.

- iv. In de zuidoosthoek het afgraven van verruigd terrein tot ondiep water en aanbrengen begroeiing (rietveld).
- i. Het Hoogheemraadschap draagt de kosten van de volgende onderhoudswerkzaamheden ten gevolge van het Plan:
 - a. Kwaliteitsbaggeren van de slibvang in het meer Oosterdel, 100% van de werkelijk gemaakte kosten.
 - b. Onderhoud aan vissenbossen en daarachter gelegen rietvelden, 100% van de werkelijk gemaakte kosten.
 - c. Onderhoud aan drijfbalken van de afgesloten sloten, 100% van de werkelijk gemaakte kosten.
 - d. Onderhoud aan het rietveld in de zuidoosthoek, uitsluitend ter voorkoming van verlanding, 100% van de werkelijk gemaakte kosten.
 - e. Onderhoud aan natuurvriendelijke oevers, 100% van de werkelijk gemaakte kosten.
- j. De werkelijk gemaakte kosten voor de inrichtingswerkzaamheden bestaan uit alle met het inrichtingsproject gemoeide kosten, inclusief verrekening van de inzet van uren van de uitvoerende partij en de coördinator inrichtingsprojecten. De inzet van de projectteamleden van de overige partijen wordt niet verrekend.
- k. De werkelijk gemaakte (vergoedbare) kosten voor onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door Staatsbosbeheer en/of Veldzorg omvatten uitsluitend de uitgaven van in te huren aannemers en/of ingenieursbureaus.
- l. Partijen waarderen de inzet van vrijwilligers door Veldzorg bij de onderhoudswerkzaamheden en de maatschappelijke waarde die dit met zich mee brengt. Daarom:
 - a. Spannen Staatsbosbeheer en Veldzorg zich in om de werkzaamheden voor exploitatie, beheer en onderhoud van het gebied zoveel mogelijk zelfstandig uit te voeren, met inzet van vrijwilligers en werving van fondsen, om daarmee kosten van het Hoogheemraadschap en de gemeente zo laag mogelijk te houden.
 - b. Kan Veldzorg voorstellen doen voor dekking van andere kosten, zoals bijdragen aan materieel, materiaal en opleiding, om onderhoudswerkzaamheden zelfstandig door vrijwilligers te laten uitvoeren en zodoende werkelijke gemaakte kosten voor het onderhoud (lees: kosten aannemers en/of ingenieursbureaus) te beperken. De financierende partijen (gemeente en/of Hoogheemraadschap) dienen akkoord te geven op dit voorstel.
- m. Een bijdrage van de gemeente vanuit het in lid b onder a genoemde budget komt beschikbaar:
 - a. doordat werken of werkzaamheden door- en/of in opdracht van de gemeente worden gerealiseerd en/of;
 - b. nadat hiervoor een subsidiebeschikking is verstrekt aan de ontvangende partij op basis van een subsidieaanvraag.
- n. Een bijdrage van het Hoogheemraadschap vanuit het in lid b onder b genoemde budget komt beschikbaar:
 - a. doordat werken of werkzaamheden door- en/of in opdracht van het Hoogheemraadschap worden gerealiseerd en/of;
 - b. nadat hiervoor een subsidiebeschikking is verstrekt aan de ontvangende partij op basis van een subsidieaanvraag.
- o. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie dienen de werkzaamheden en de verwachte werkelijke (vergoedbare) kosten uiterlijk in de maand mei voorafgaande aan het beoogde uitvoeringsjaar te zijn afgestemd tussen de ontvangende partij en subsidie verlenende partij.
- p. De bijdrage van de gemeente en het Hoogheemraadschap stopt:
 - a. uiterlijk 30 jaar na het aangaan van deze Uitvoeringsovereenkomst;

- b. zodra de maximale bijdrage, zoals bedoeld in artikel 4 lid b, is bereikt en geen financiële aanvulling mogelijk blijkt;
 - c. als Partijen dit wegens zwaarwegende omstandigheden overeenkomen.
- q. Partijen realiseren zich dat de financiële raming is gebaseerd op het prijspeil 2023 en dat prijzen veranderen, onder andere vanwege inflatie en marktomstandigheden. De gemeente en het Hoogheemraadschap streven vanwege de lange looptijd van de Uitvoeringsovereenkomst een redelijke indexatie toe te passen op de maximale bijdrage.
- r. Partijen realiseren alleen die inrichtingswerkzaamheden waarvan de verwachting is dat er ook financiële dekking is voor de kosten van het onderhoud gedurende 30 jaar en eenmalige vervanging van nieuw gerealiseerde kunst- en/of bouwwerken ten behoeve van cultuur- en natuurbeleving.
- s. Partijen hanteren onderstaande prioritering voor de realisatie van inrichtingswerkzaamheden als de verwachting is dat er niet ook voldoende financiële dekking is voor de kosten van het onderhoud over 30 jaar en eenmalig vervangen van nieuw gerealiseerde kunst- en/of bouwwerken ten behoeve van cultuur- en natuurbeleving.
 - a. Prioriteit 1: oeververbetering;
 - b. Prioriteit 2: waterkwaliteit;
 - c. Prioriteit 3: cultuur- en natuurbeleving: een doorgaand wandelpad over de eilanden, beoogd aan de noordrand van het gebied, inclusief brug;
 - d. Prioriteit 4: cultuur- en natuurbeleving: een kijkscherm, eventueel aangevuld met een wandelpad over de eilanden;
 - e. Prioriteit 5: cultuur- en natuurbeleving: een voorbeeldakker, eventueel aangevuld met een uitkijkpunt en/of een wandelpad over de eilanden.

Het Hoogheemraadschap kan vanwege verschillende financieringsbronnen beperkt tussen budgetten schuiven. Prioritering wordt daarom toegepast voor zover dat financieel administratief mogelijk is.

- t. Partijen gaan alleen verplichtingen aan als de benodigde financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn gekomen.
- u. Partijen kunnen besluiten extra financiële middelen ter beschikking te stellen aan de uitvoering van het Plan.
- v. Partijen spannen zich in voor het verwerven van subsidie of fondsen ten gunste van het de uitvoering van het Plan.
- w. Het Plan bevat diverse werkzaamheden waarvoor geen bijdrage is overeengekomen in deze Uitvoeringsovereenkomst.
 - a. In gevallen waar het gaat om exploitatie-, beheer- en of onderhoudswerkzaamheden streven partijen met de verantwoordelijkheid voor exploitatie-, beheer- en onderhoud ernaar dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk, zonder verrekening, worden uitgevoerd in lijn met het Plan.
 - b. In gevallen waar het gaat om inrichtingswerkzaamheden streven partijen deze inrichtingswerkzaamheden, zonder verrekening, en binnen haar verantwoordelijkheden en mogelijkheden uit te voeren in lijn met het Plan.

5. Planning

Partijen streven ernaar zo spoedig mogelijk te beginnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Dit houdt in dat de uitvoeringsorganisatie voor de inrichtingsprojecten wordt ingesteld, evenals een mogelijke onderverdeling in deelprojecten.

Partijen trachten de inrichtingswerkzaamheden aangaande oeververbetering en waterkwaliteit uiterlijk in 2027 gerealiseerd te hebben.

6. Communicatie

- a. Externe communicatie in relatie tot de uitvoering van het Plan, door Partijen gezamenlijk of individueel, wordt door Partijen vooraf onderling afgestemd in en geaccordeerd door het projectteam.
- b. Partijen spannen zich in om het draagvlak voor het Plan en de uitvoering hiervan bij bewoners, omwonenden, belangengroepen en bedrijven te bevorderen.

7. Monitoring en Evaluaties

Partijen monitoren en evalueren minimaal één keer per jaar de resultaten ten aanzien van de beoogde doelen.

8. Looptijd Uitvoeringsovereenkomst

Deze Uitvoeringsovereenkomst dient ter uitvoering van het Plan, met een looptijd van 30 jaar. De Uitvoeringsovereenkomst heeft overeenkomstig een looptijd van 30 jaar, beginnend na ondertekening door Partijen en eindigt van rechtswege na 30 jaar. Indien wenselijk kunnen nadere uitvoeringsovereenkomsten worden gesloten tussen (een deel van de) Partijen in relatie tot het Plan. In ieder geval wordt iedere 5 jaar bezien of de Uitvoeringsovereenkomst nog voldoende ondersteunend is aan het doel van de Uitvoeringsovereenkomst. Is dit niet het geval, dan kan deze Uitvoeringsovereenkomst tussentijd door Partijen worden beëindigd. Partijen bezien aan het einde van de looptijd of de Uitvoeringsovereenkomst met name ten behoeve van de instandhouding en het onderhoud van de gerealiseerde inrichtingsprojecten - zo nodig gewijzigd - zou moeten worden voortgezet.

ALDUS getekend in 5-voud te Broek op Langedijk, dd. 07-03-2025,


De gemeente



Het Hoogheemraadschap



Museum Broekerveiling



Staatsbosbeheer



Veldzorg



- BIJLAGE 1 Plan Toekomstbestendig Oosterdel 'Integraal Landschapsplan' (Smartland, d.d. 18 juli 2024).
- BIJLAGE 2 Memo Watersysteemanalyse (OAK, d.d. 28 juni 2024).
- BIJLAGE 3 Notitie Oosterdel - Oorzaken afkalving en technische beheersmaatregelen (Movares, d.d. 25 juli 2024).
- BIJLAGE 4 Notitie Oosterdel - Kosten en financiering (Movares, d.d. 25 juli 2024).
- BIJLAGE 5 Overzicht Raming beheersmaatregelen (Movares, d.d. 6 mei 2024).
- BIJLAGE 6 Vergunningenscan (Movares, d.d. 2 juli 2024).

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen