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1. Begrippenlijst

In deze Uitnodiging tot inschrijving wordt gebruik gemaakt van de navolgende begrippen.
Begrippen worden met een hoofdletter geschreven. Als de definitie in enkelvoud is gegeven, wordt
ook het meervoud daaronder begrepen. Als de definitie in meervoud is gegeven, wordt ook het
enkelvoud daaronder begrepen.

Aanbestedingsdocumenten

De documenten die door of namens de Gemeente zijn opgesteld ten behoeve van de
aanbestedingsprocedure. Deze bestaan uit:

- de Aankondiging;

- de Selectieleidraad, inclusief Bijlagen;

- de Uitnodiging tot inschrijving, inclusief Bijlagen;

- Nota(’s) van Inlichtingen, inclusief Bijlagen;

- eventuele andere documenten (in schriftelijke en/of elektronische vorm) die de Gemeente in
verband met deze aanbesteding ter beschikking stelt.

Aankondiging
De formele aankondiging van de Opdracht in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese

Unie (http://ted.europa.eu) en op http://www.tenderned.nl.

Aanmelding
Het schriftelijke verzoek van een Gegadigde tot deelname aan de niet-openbare

aanbestedingsprocedure, aan de hand waarvan de geschiktheid van de Gegadigde wordt getoetst
en een eventuele selectie van Gegadigden plaatsvindt.

Billage
Een aanhangsel bij de Uitnodiging tot inschrijving dat volledig deel uitmaakt van de

Aanbestedingsdocumenten als ook van de Overeenkomst.

Combinatie

Twee of meer Ondernemingen die een gezamenlijke Inschrijving indienen, waarbij de
Ondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het juist en volledig voldoen aan alle
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst. De Combinatie dient te voldoen aan de wettelijke
vereisten en de Beleidsregels combinatieovereenkomsten.

Contractant
De opdrachtnemer van de Overeenkomst, zijnde de Inschrijver aan wie de Opdracht is gegund.

DO
Definitief ontwerp

Derde
Elke natuurlijke of rechtspersoon anders dan de Gemeente of de Inschrijver, ongeacht de
juridische aard van de banden met die natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Gegadigde
Ondernemer(s) die heeft/hebben verzocht om deelname aan de niet-openbare

aanbestedingsprocedure.
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Gemeente
De opdrachtgever van de Overeenkomst, zijnde (het college van Burgemeester en Wethouders van)
de gemeente Zoetermeer.

Geschiktheidseis
De eisen waaraan een Inschrijver minimaal dient te voldoen om voor gunning in aanmerking te
komen. Geschiktheidseisen zien op de kwalitatieve beoordeling van de Inschrijver.

Gunningscriterium
Het inhoudelijke criterium op basis waarvan de Inschrijving wordt beoordeeld voor de keuze van de
winnende Inschrijver.

Inschrijver
Een geselecteerde Gegadigde die een Inschrijving indient die gebaseerd is op de

Aanbestedingsdocumenten.

Inschrijving
De aanbieding c.q. offerte van de Inschrijver die is gebaseerd op de Aanbestedingsdocumenten,

inclusief alle Bijlagen en documenten die zijn ingediend ten behoeve van de aanbesteding om de
Opdracht gegund te krijgen.

Niet-openbare aanbesteding
Een aanbesteding in twee fasen; de selectiefase en de gunningsfase.

Nota van Inlichtingen

Het document waarin de geanonimiseerde vragen en antwoorden op vragen van Inschrijvers zijn
opgenomen, evenals eventuele wijzigingen van de Uitnodiging tot Inschrijving en/of andere
Aanbestedingsdocumenten. De Nota van Inlichtingen maakt integraal en bindend onderdeel uit
van de Uitnodiging tot Inschrijving en prevaleert boven de Uitnodiging tot Inschrijving.

Onderaannemer
Een Ondernemer die in Opdracht van Contractant, zonder voor Contractant in dienst te zijn,
onderdelen van de aanbestede Opdracht uitvoert.

Onderneming/Ondernemer

Een aannemer, leverancier of dienstverlener. De termen ,aannemer”, ,leverancier” of
,dienstverlener” omvatten elke natuurlijke- of rechtspersoon of elk openbaar lichaam of elke
combinatie van deze personen en/of lichamen die respectievelijk de levering van producten of
uitvoering van diensten op de markt aanbiedt.

Opdracht
De Opdracht die onderwerp is van de Overeenkomst die gesloten zal worden tussen de Gemeente

en Contractant.
Overeenkomst

De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Gemeente en Contractant, gebaseerd op wat is
gevraagd en is aangeboden.
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Programma van eisen
De beschrijving van de Opdracht bestaande uit functionele en technische specificaties die Gemeente
heeft opgesteld, die deel uitmaakt van de Aanbestedingsdocumenten.

Q-team
Een adviserend team professionals dat aan de hand van de Ontwikkelvisie en het
Beeldkwaliteitsplan de te ontwikkelende plannen begeleidt, beoordeelt en uiteindelijk de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert. In het Q-team hebben zitting:

- Stedenbouwkundige

- Architect

- Landschapsarchitect

- Adviseur Geluid

Selectiecriteria
De inhoudelijke criteria op basis waarvan de selectie plaatsvindt.

Selectieleidraad

Het document, inclusief Bijlagen, dat de voorwaarden bevat voor Aanmelding, de eisen en
selectiemethode voor het beoordelen en selecteren van geschikte Gegadigden voor de
gunningsfase.

SO
Schetsontwerp

Uitnodiging tot inschrijving

Het aanbestedingsdocument dat betrekking heeft op de gunningsfase van de aanbesteding en
waarop de Inschrijving gebaseerd is. Hierin wordt beschreven de Opdracht, de te volgen
aanbestedingsprocedure, het Programma van eisen en de Gunningscriteria.

Vo
Voorlopig ontwerp

Pagina 5



2. Inleiding

De Gemeente voert een aanbestedingsprocedure uit voor het ontwerp en de voorbereiding van de
openbare ruimte in het kader van project Entree Zoetermeer. Het betreft een Europese niet-
openbare aanbestedingsprocedure op basis van de Aanbestedingswet 2012. Deze is
aangekondigd in het publicatieblad van de Europese Unie (http://ted.europa.eu). Daarnaast is de
Aankondiging gepubliceerd op TenderNed (http://www.tenderned.nl/).

Naast deze Uitnodiging tot inschrijving zijn de volgende losse Bijlagen meegezonden:

Bijlagen proces aanbesteding

¢ Inte vullen Bijlagen in Word.

Voorwaarden

¢ DNR 2011 met Zoetermeers addendum.

Projectdocumentatie voorgaande fase:

e SO Openbare Ruimte (DWG), d.d. 12-10-2025;

e SO Openbare Ruimte (PDF), d.d. 12-10-2025;

e SO Openbare Ruimte met BGT d.d. 25-09-2025;

* Ontwerpverantwoording definitief SO Entree 28-02-2025;

¢ Digitale onderlegger met BGT/ricol/hoogtemeting/kadastrale kaart, d.d. 27-11-2025 + 09-
12-2025;

e Peilentekening oost, d.d. 24-02-2025;

¢ Peilentekening west, d.d. 24-02-2025;

s SO mutatie naar VO, d.d. 15-12-2025;

¢ Raming investeringskosten SO Entree d.d. 28-02-2025;

e Beheerraming SO Entree d.d. 25-03-2025.

Uitgangspunten (in hiérarchische volgorde):

¢ Omgevingsprogramma, d.d. 14-07-2025, met daarin o0.a.: Ontwikkelvisie Entree,
Beeldkwaliteitsplan Entree, Geluidkader Entree en Nota maatwerk parkeren en
uitvoeringsregels (https://www.entreezoetermeer.nl/downloads);

¢ PVE Openbare ruimte Entree d.d. 06-01-2026;

¢ Handboek Openbare Ruimte Zoetemeer, versie 2.0 december 2023.

Onderzoeken:

e Studie naar speelvoorzieningen, d.d. 10-04-2025;

¢ Quickscan speelvoorzieningen, d.d. 09-04-2025;

¢ Oude onderzoeken;

e Recente onderzoeken, waaronder:

o Veldonderzoeken ecologie, i, d.d. 24-10-2025;

o Maatregelen natuur inclusief ontwerp, [ E]. d.d. 29-11-2024;
o Gebiedsplan natuurinclusief, januari 2025;
o  Onderzoek/protocol logistiek, | ES. d-d 13-10-2025;
o Schets lerlandlaan, d.d 03-02-2025.
Te gebruiken formats:
e Rekentool Hoogheemraadschap Rijnland, versie juni 2024;
e Format V&G-plan ontwerpfase;
e [nstructies V&G format;
¢ Format RIE.
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Gekozen is voor een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. De aanbesteding
bestaat uit twee fasen, te weten:
¢ de selectiefase: hierin zijn de Gegadigden voor de Opdracht beoordeeld en gerangschikt op
basis van de vraag of en in hoeverre zij aan de gestelde Geschiktheidseisen en
Selectiecriteria voldoen.
e de gunningsfase: Alleen de geselecteerde Gegadigden zijn vervolgens uitgenodigd om
een Inschrijving in te dienen.

Dit document leidt de tweede fase (gunningsfase) van de aanbestedingsprocedure in.

Leeswijzer

Hoofdstuk 3 van deze Uitnodiging tot inschrijving gaat in op de achtergrond van deze
aanbesteding en geeft een algemene beschrijving van de Opdracht.

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de te volgen aanbestedingsprocedure.

In hoofdstuk 5 zijn de instructies voor de Inschrijving voor deze aanbesteding opgenomen. Deze
voorwaarden gelden gedurende de gehele aanbestedingsprocedure, tenzij daarvan in een later
Aanbestedingsdocument wordt afgeweken.

In hoofdstuk 6 wordt het beoordelingsproces beschreven.

Hoofdstuk 7 beschrijft de Gunningscriteria en het beoordelingsmodel dat de Gemeente hanteert bij
het beoordelen van de Inschrijvingen.
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3. Informatie over de gemeente Zoetermeer en de
Opdracht

3.1 Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is een stad van bijna 130.000 inwoners. Een new town, die op unieke wijze is
gevormd. Deze stad combineert de centrale ligging in de zuidelijke Randstad met rust en ruimte
door de opzet van suburbane stedelijkheid en de omarming door groengebieden. Als we het
hebben over de toekomst van Zoetermeer, dan begint dat bij de kernkwaliteiten van de bestaande
stad. Die vormen de basis voor de komende vernieuwing. Zoetermeer heeft zich in 60 jaar tijd
ontwikkeld tot een fijne stad met suburbane stedelijkheid waar het prettig wonen en werken is.
Ruimtelijk vormt de stad een bloemlezing van diverse naoorlogse ontwikkelingen op het gebied
van architectuur, stedenbouw, groen en experimentele woningbouw. Dit is niet alleen op de
plattegrond, maar ook in de stad voelbaar. Wijken hebben een eigen identiteit en opzet waardoor
ze voor inwoners herkenbaar en aantrekkelijk zijn. Het compacte karakter, van met name de
eerste wijken, maakt dat alles goed bereikbaar is. Winkels, scholen en werk zijn nabij, zowel voor
voetgangers als fietsers. Zo is Zoetermeer verkozen tot de beste grote fietsstad van Nederland.
De ruim opgezette infrastructuur van hoofdwegen en randstadrail maakt dat je makkelijk door de
stad reist en goed verbonden bent met de regio.

Na alle uitbreidingen van de stad is nu de binnenstedelijke verdichting de opgave voor
Zoetermeer. In de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 zijn de opgaven voor het doorontwikkelen van
de stad inzichtelijk gemaakt. In de ruimtelijke strategie wordt richting gegeven op welke wijze de
stad zich ruimtelijk verder kan ontwikkelen. De gebiedsontwikkeling Entree vormt samen met de
binnenstad het hoogstedelijke leefmilieu van Zoetermeer. Voor meer informatie over Zoetermeer
kijk op www.zoetermeer.nl.

3.2 Doel van de aanbesteding

Met deze Uitnodiging tot inschrijving worden geselecteerde Gegadigden in de gelegenheid gesteld
een Inschrijving te doen. Deze Uitnodiging tot inschrijving heeft als doel het op een toetsbare en
transparante wijze aangaan van een Overeenkomst met 1 Contractant voor het gelijkwaardig
ontwikkelen van de kwaliteit en techniek in het VO.

3.3 Omschrijving van de Opdracht

Het onderwerp van de aanbesteding betreft het landschappelijk ontwerpen en het civieltechnisch
voorbereiden van het Voorlopig Ontwerp (VO) van de openbare ruimte van het project Entree
conform het Programma van eisen opgenomen in Bijlage 2.

Bij succesvolle vaststelling van het VO worden binnen de looptijd van de opdracht waarschijnlijk
aanvullende opdrachten gegeven voor het verder voorbereiden van deelprojecten naar
DO/Bestek/aanbesteding.

Het betreffen de volgende twee deelgebieden, Boerhaavelaan en Afrikaweg, waarvoor het VO
eventueel wordt uitgewerkt naar DO-fase en/of bestekfase en/of aanbestedingsfase
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Aanbiedingen die gedaan worden na de VO-fase en aanvullende opdrachten tijdens de VO-fase
kunnen uitsluitend tot opdracht leiden indien aanbiedingen marktconform zijn, aanbiedingen
worden daarop getoetst door Gemeente voorafgaand op verlenen van opdracht.

3.4 Huidige situatie
Er zijn in de huidige situatie geen contracten welke betrekking hebben op het ontwerpen en
voorbereiden van de openbare ruimte.

3.5 Omvang Opdracht

De omvang van de Opdracht in de eerste 12 maanden bedraagt ca. | excl. btw. Dit
bedrag is verhoogd ten opzichte van de selectieleidraad. Er is een toename geweest van
gevraagde producten in de VO-fase. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het toevoegen van te
doorlopen activiteiten en te leveren producten op het thema Kabels en Leidingen.
Bovengenoemde bedragen en/of aantallen zijn slechts ter indicatie. U kunt als Ondernemer aan
deze schatting geen rechten ontlenen.

Bij succesvolle vaststelling van het VO worden binnen de looptijd van de opdracht waarschijnlijk
aanvullende opdrachten gegeven voor het verder voorbereiden van deelprojecten naar
DO/Bestek/aanbesteding.

Het betreffen de volgende twee deelgebieden, Boerhaavelaan en Afrikaweg, waarvoor het VO
eventueel wordt uitgewerkt naar DO-fase en/of bestekfase en/of aanbestedingsfase (gezamenlijk
geraamd op circa [ excl. btw, uitgaande van alle fases voor beide deelgebieden).

De Gemeente heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert de
Gemeente de totale omvang en/of contractwaarde op [ IR cxcl. btw uitgaande van de
maximale looptijd van 6 jaar.

Buiten de reikwijdte van deze aanbesteding vallen de volgende diensten:
- Opstellen van fasering aanleg openbare ruimte (hiervoor is reeds een enkelvoudig
onderhandse uitvraag geweest).

3.6 Gemaakte keuzes

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure

Er is gekozen voor de Europese aanbestedingsprocedure, omdat de verwachte opdrachtwaarde
de Europese drempel van € 221.000,- voor diensten overschrijdt.

Bij de keuze voor de niet-openbare aanbestedingsprocedure is rekening gehouden met de
omvang van de opdracht, de transactiekosten en benodigde inspanningen voor zowel de
gemeente als het aantal potentiéle ondernemers en inschrijvers. De keuze van deze
aanbestedingsprocedure vermindert bovendien de administratieve lasten en zorgt ervoor dat de
inspanningen tot het doen van een aanmelding of inschrijving zo laag mogelijk zijn.

Clusteren van de Opdracht

De Opdracht is niet opgesplitst in percelen omdat zowel de omvang als de reikwijdte van de
opdracht daartoe onvoldoende mogelijkheden biedt. Een verdeling in percelen zou verder tot
versnippering van de opdracht leiden en voor zowel de gemeente Zoetermeer als alle potentiéle
ondernemers leiden tot een toename van tijd en transactiekosten, hetgeen de gemeente juist
wenst te voorkomen.
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3.7 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
In het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid van Zoetermeer is Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI) opgenomen.

Milieu (inclusief biodiversiteit)

Milieubewust inkopen draagt bij aan een beter milieu. Het omvat het tegengaan van
milieuverontreiniging, luchtverontreiniging en gebruik van schadelijke stoffen en pesticiden. Dit
mede ter bescherming van de biodiversiteit. Maar ook het beschermen van de leefomgeving door
het tegengaan van voedselverspilling en het verminderen van watergebruik en energiegebruik
vallen hieronder.

Klimaat

Bij klimaatbewust inkopen gaat het om het voorkomen of minimaliseren van de uitstoot van CO2
en andere broeikasgassen. Het leveren van een positieve bijdrage aan energiebesparing en de
transitie naar duurzame energiebronnen. Er kan worden gedacht aan vervoersmiddelen,
klimaatinstallaties en ICT.

Circulair (inclusief biobased)

Bij circulair inkopen wordt geborgd dat de producten of materialen aan het einde van de levens- of
gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus worden ingezet. Cruciaal hierbij is
waardebehoud van producten en materialen.

Dit is bij deze aanbesteding meegenomen in de Gunningscriteria.

Social return, 2% van de aanneemsom

Social Return of Investment (SROI) wordt ingezet om duurzame arbeid te realiseren voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door het creéren van arbeidsdeelname (zoals stage-
en/of leerlingplaatsen) maar ook door mensen opleidingen, trainingen of stages aan te bieden.
Daarnaast behoort sociaal inkopen tot de mogelijkheden.

In deze aanbesteding is SROI als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde meegenomen. Zie Bijlage 4
‘Uitvoering SROI’ van de Selectieleidraad. Door het indienen van een Aanmelding heeft de
Inschrijver verklaard in te stemmen met deze bijzondere uitvoeringsvoorwaarde.

3.8 Overeenkomst

De te sluiten Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar met de optie tot
verlenging van viermaal één jaar. De verwachte ingangsdatum is 14 mei 2026.
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4. De procedure

41 Planning

Voor het aanbestedingstraject wordt onderstaande planning aangehouden. De termijnen voor het
indienen van vragen en voor het indienen van de Inschrijvingen zijn fatale termijnen. De overige
genoemde termijnen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Omschrijving ' (uiterste) datum:
Toesturen Uitnodiging tot inschrijving aan Gemeente 14 januari 2026
geselecteerde Gegadigden
Mogelijkheid tot stellen vragen n.a.v. Inschrijver 5 februari 2026,
uitnodiging tot inschrijving ronde 1 12.00 uur
Publicatie nota van inlichtingen 1 Gemeente 12 februari 2026
Mogelijkheid tot stellen vragen n.a.v. Inschrijver 19 februari 2026,
uitnodiging tot inschrijving ronde 2 12.00 uur
Publicatie nota van inlichtingen 2 Gemeente 2 maart 2026
Opening inschrijvingen Inschrijver 13 maart 2026,
12.00 uur
Optioneel: verificatiegesprek Gemeente/Inschrijver 7 april 2026,
10.00 uur
Voornemen tot gunning naar beoogde Gemeente 10 april 2026
inschrijver + afwijzingen naar afgewezen
inschrijvers (incl. motivering) verzenden
Bericht definitieve Gunning Gemeente 1 mei 2026
Streefdatum ondertekening Overeenkomst | Gemeente/Inschrijver 14 mei 2026
(Streef)Datum aanvang Opdracht Inschrijver 18 mei 2026

4.2 Communicatie

Communicatie in het kader van deze aanbesteding kan uitsluitend plaatsvinden met het cluster
Inkoop van de afdeling JaBo via TenderNed. Het is de Inschrijver tijdens de
aanbestedingsprocedure op straffe van uitsluiting nadrukkelijk verboden -op welke manier dan ook
- inzake de aanbesteding contact te hebben met wie dan ook van de Gemeente op een andere
wijze dan in de voorafgaande zin genoemd.

4.3 Vragen & Nota van Inlichtingen

De geselecteerde Gegadigden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de
Uitnodiging tot inschrijving. Dit kan uitsluitend via de vragenmodule van TenderNed, tot en met 5
februari 2026, 12.00 uur.

De Gemeente zal de vragen en/of opmerkingen en haar reactie daarop geanonimiseerd opnemen
in een Nota van Inlichtingen die via TenderNed wordt gepubliceerd.

Inschrijver krijgt na de eerste Nota van Inlichtingen vervolgens nog eenmaal de gelegenheid om
vragen te stellen over hetgeen aan de orde is gekomen in de eerste Nota van Inlichtingen. Dit kan
tot uiterlijk 19 februari 2026, 12.00 uur. Deze vragen worden beantwoord in een tweede Nota van
Inlichtingen. Indien er nieuwe vragen worden gesteld bepaalt de Aanbestedende dienst of deze
vragen zullen worden beantwoord.
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De laatste Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor sluiting inschrijvingstermijn
gepubliceerd.

Vragen die na het gestelde tijdstip worden ontvangen behoeven door de Gemeente niet te worden
beantwoord. De Inschrijver draagt de verantwoordelijkheid voor een correcte en tijdige ontvangst
van de vragen door de Gemeente.

De Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd op TenderNed. Geinteresseerden krijgen
automatisch een bericht dat de Nota van Inlichtingen te downloaden is wanneer zij zich hebben
geregistreerd op http://www.tenderned.nl/. De Gemeente zal de Nota van Inlichtingen niet separaat
versturen en ook geen aankondiging versturen dat de Nota van Inlichtingen gepubliceerd is op de
internetsite.

4.4 Tegenstrijdigheden

Deze Uitnodiging tot Inschrijving met alle bijpbehorende Bijlagen is met zorg samengesteld. De
Gemeente verwacht van de Inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat indien de
Inschrijver onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurefouten en/of onvolkomenheden
tegenkomt, de Inschrijver het cluster Inkoop hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 5 februari
2026, 12.00 uur op de hoogte dient te stellen via TenderNed met opgave van eventuele
consequenties en/of correctievoorstellen. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document
(bijv. m.b.t. termijnen, criteria, werkwijze) dient u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 februari
2026, 12.00 uur, te uiten via TenderNed. De Gemeente zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot
ontvangst van de Inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan de
datum voor het stellen van vragen geen bezwaar maken over onduidelijkheden,
tegenstrijdigheden, procedurefouten en/of onvolkomenheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans hebben zij dat recht verwerkt wanneer
bovenstaande datum is verstreken.

4.5 Klachten

De aanbestedingsprocedure of dit document kan aanleiding geven tot het indienen van een klacht.
Klachten moeten betrekking hebben op aspecten van deze concrete aanbesteding die binnen de
werking van de Aanbestedingswet 2012 valt. Klachten kunnen niet gaan over het (algemene)
inkoopbeleid van de Gemeente. Indien u een klacht overweegt, dan kunt dit via de website van de
gemeente Zoetermeer, https://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/klacht-
indienen_271.html, kenbaar maken.
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4.6 Voorbehouden voor de Gemeente

Voorbehoud niet tot gunning over te gaan

De Gemeente behoudt zich het recht voor om het gehele of een gedeelte van het
aanbestedingstraject tijdelijk of definitief te stoppen. Na de interne beslissing tot intrekking worden
de Inschrijvers via TenderNed geinformeerd over de intrekking van de aanbesteding.

ledere belanghebbende die het niet met de beslissing eens is, dient - op straffe van verval van het
recht daartoe - binnen maximaal 20 kalenderdagen na dagtekening van de intrekkingsbeslissing
een civiel kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Den Haag. Indien een
belanghebbende nalaat binnen deze periode een voorlopige voorziening aanhangig te maken,
doet de belanghebbende ook afstand van recht om naderhand een (bodem)procedure, inclusief
een vordering tot schadevergoeding, te stellen. In het geval een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd, wordt belanghebbende verzocht terstond een kopie inclusief de opgevoerde
producties ter beschikking te stellen aan de Gemeente, als ook verhinderdata bij de Gemeente op
te vragen.

Tevens heeft de Gemeente te allen tijde het recht om niet tot (definitieve) gunning over te gaan. In
ieder geval heeft zij dit recht -niet limitatief geformuleerd- in de volgende gevallen: het ontbreken
van bestuurlijke goedkeuring, het niet beschikbaar hebben van voldoende financiéle middelen en
het ontbreken van een (formeel) positieve besluitvorming.

Voorbehoud in geval van onjuiste/onvolledige informatie

De Gemeente behoudt zich het recht voor alle verstrekte gegevens op hun juistheid te controleren.
Als tijdens de aanbestedingsprocedure blijkt dat door Inschrijver onjuiste of onvolledige informatie
is verstrekt en/of Inschrijver hetgeen door Inschrijver is aangeboden niet kan nakomen, wordt
Inschrijver van verdere deelname uitgesloten.

De Gemeente behoudt zich het recht voor de Overeenkomst te ontbinden in geval van anjuiste
en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van hetgeen door een Inschrijver is
aangeboden.

Voorbehoud tot verzoek om nadere toelichting

Indien een Inschrijving onduidelijkheden bevat kan de Gemeente verzoeken om een nadere
toelichting op de Inschrijving. Deze toelichting heeft tot doel het door de Inschrijver aangebodene
nader te concretiseren teneinde de Gemeente een duidelijker beeld te verschaffen omtrent
hetgeen hij heeft aangeboden. Deze nadere toelichting mag nimmer een wijziging van de
Inschrijving inhouden.

Voorbehoud tot herstel

De Gemeente behoudt zich het recht voor om eenvoudige precisering van de Inschrijving of een
kennelijke materiéle fout in de Inschrijving te (laten) herstellen. De Gemeente heeft geen
verplichting om eenvoudig te verklaren en te herstellen gebreken aan de Inschrijving te (laten)
herstellen, tenzij deze informatie tijdig door de Inschrijver is verstrekt in haar Inschrijving of daaruit
onmiskenbaar valt af te leiden. Inschrijvers kunnen hier dan ook geen rechten aan ontlenen.
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Indien er een termijn wordt gesteld waarbinnen het eenvoudige precisering of het herstel van een
kennelijk materiéle fout moet worden hersteld, dan dient deze binnen de door de Gemeente
gestelde termijn te worden ingediend. Het niet tijdig opleveren van het gevraagde zal tot uitsluiting
van de Inschrijver leiden.

Voorbehoud in geval van staking van de bedrijfsactiviteit of faillissement

Indien de Inschrijver gedurende de aanbestedingsprocedure (tussen de aanbesteding en gunning)
aangeeft of de Gemeente ervan op de hoogte is dat de Inschrijver zijn voor de aanbesteding
relevante bedrijfsactiviteiten staakt ofwel zijn Onderneming wordt opgeheven, behoudt de
Gemeente zich het recht voor zijn Inschrijving om die reden niet verder te beoordelen en van
verlening van de Opdracht uit te sluiten.

Indien de Inschrijver gedurende de aanbestedingsprocedure (tussen de aanbesteding en gunning)
zijn faillissement aanvraagt, of in staat van faillissement komt te verkeren, of surséance van
betaling aanvraagt of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is verleend, of op
een aanmerkelijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd behoudt de Gemeente zich het
recht voor zijn Inschrijving om die reden niet verder te beoordelen en van verlening van de
Opdracht uit te sluiten.

Voorbehoud tot het voeren van een verificatiegesprek

De Gemeente behoudt zich het recht voor om met de Inschrijver die de inschrijving met de beste
prijs-kwaliteitverhouding heeft ingediend een verificatiegesprek te voeren voordat het voornemen
tot gunning plaatsvindt. Blijkt tijdens het verificatiegesprek dat onjuiste informatie is verstrekt of dat
op andere punten onoverkomelijke bezwaren bestaan, of dat de Inschrijver niet voldoet aan de
gestelde eisen, zal de Inschrijver alsnog afvallen en wordt de procedure voortgezet met de partij
die na herberekening van de overige Inschrijvingen op basis van de bekendgemaakte
Gunningscriteria op de eerste plaats in rangorde is geéindigd. Vervolgens zal aan de Inschrijver
met de beste prijs-kwaliteitverhouding die alsdan op de eerste plaats (in rangorde) is geéindigd
voorlopig worden gegund, na overlegging van de door de Gemeente opgeéiste bewijsstukken
en/of (rechtsgeldig) ondertekende verklaringen.

4.7 Toepasselijk recht en geschillen

Op de aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die met betrekking tot
de Inschrijving of de aanbesteding mochten ontstaan, zullen door de bevoegde rechter van de
rechtbank Den Haag worden beslecht.

Deze Aanbestedingsdocumenten kunnen niet worden gezien als een aanbod in de zin van art.
6:217 BW.

4.8 (Reken)vergoeding
Aan de verkrijging van deze Uitnodiging tot Inschrijving zijn voor de Inschrijvers geen kosten

verbonden.

Inschrijvers hebben geen recht op (reken)vergoeding van enigerlei kosten in het kader van deze
aanbesteding.
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Inschrijvers hebben in het geval zij (voortijdig) uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure
geen enkele aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook, vergoeding van
inschrijvingskosten, verlies aan referentie of gederfde winst welke in het kader van deze
aanbesteding zijn of worden gemaakt.

4.9 Voornemen tot gunning en “standstill”’ termijn

Nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden, zal het gunningvoorstel worden voorgelegd aan het
bevoegd bestuursorgaan van de Gemeente. Na formeel akkoord worden de Inschrijvers via
TenderNed geinformeerd over het voornemen tot gunning. De Inschrijvers die niet in aanmerking
komen voor de Opdracht krijgen hiervan gelijktijdig bericht via TenderNed. ledere Inschrijver kan
over zijn afwijzing bij de Gemeente nadere informatie inwinnen.

ledere belanghebbende die het niet met de beslissing eens is, dient -op straffe van verval van het
recht daartoe- binnen maximaal 20 kalenderdagen na dagtekening van het voornemen tot gunning
een civiel kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Den Haag. Indien een
belanghebbende nalaat binnen deze periode een voorlopige voorziening aanhangig te maken,
doet de belanghebbende ook afstand van recht om naderhand een (bodem)procedure, inclusief
een vordering tot schadevergoeding, te stellen. In het geval een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd, wordt belanghebbende verzocht terstond een kopie inclusief de opgevoerde
producties ter beschikking te stellen aan de Gemeente, als ook verhinderdata bij de Gemeente op
te vragen.

De Gemeente zal een Opdracht op basis van een voornemen tot gunning niet eerder definitief
gunnen dan nadat een termijn van 20 kalenderdagen na verzending van het voornemen tot
gunning is verstreken. De Gemeente kan tijdens de standstill termijn besluiten deze termijn te
verlengen, indien de Gemeente dit noodzakelijk en proportioneel acht. In dit geval zullen alle
Inschrijvers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Indien binnen 20
kalenderdagen na verzending van het voornemen tot gunning een voorlopige voorziening bij de
rechtbank Den Haag aanhangig is gemaakt tegen het voornemen tot gunning, kan de Gemeente
besluiten om niet over te gaan tot gunning van de Opdracht voordat in eerste instantie vonnis is
gewezen.

Door in te schrijven voor deze aanbesteding verklaart Inschrijver zich ermee akkoord dat, indien
een van de andere Inschrijvers een voorlopige voorziening heeft ingesteld tegen het voornemen
tot gunning, zij als voorlopige winnaar zal vorderen zich te mogen voegen of te mogen
tussenkomen in de reeds aanhangig gemaakte procedure.

De Gemeente behoudt zich het recht voor om de dagvaarding door te sturen aan andere
Inschrijvers, zodat zij kunnen bepalen of ze willen voegen of tussenkomen.
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5. Instructies Inschrijving

51 Algemeen
In dit hoofdstuk zijn instructies ten aanzien van de Inschrijving opgenomen.

5.2 Indienen van de Inschrijving
De Inschrijving vindt plaats op elektronische wijze. Inschrijver dient zijn Inschrijving in via
www.tenderned.nl.

De Gemeente wenst de aanbestedingsprocedure te laten plaatsvinden op een efficiénte manier.
Nadrukkelijk vragen wij om de Inschrijving met alle gevraagde gegevens (zie checklist in Bijlage 6)
op de juiste manier aan te leveren. Daarom wordt Inschrijver nadrukkelijk verzocht de gevraagde
bescheiden te overleggen in vorm en structuur zoals aangegeven in TenderNed en is wijzigen van
de formats niet toegestaan. Ingezonden andere informatie wordt niet in de beoordeling betrokken.

Inschrijver draagt er zorg voor dat verklaringen, Bijlagen en overige onderdelen van de Inschrijving
op de juiste plaats in TenderNed worden ge-upload. De digitale documenten worden in een
algemeen toegankelijk format (bij voorkeur een open standaard) - in 1-voud - ingediend.

5.3 Digitale kluis

De digitale Inschrijving is uiterlijk op de in TenderNed aangegeven termijn via TenderNed
ingediend. De Inschrijving zal door TenderNed in een digitale kluis worden bewaard. De digitale
kluis wordt op de in TenderNed aangegeven datum en tijdstip vrijgegeven aan de Gemeente.

Inschrijvingen kunnen na de uiterste inleverdatum van de Inschrijvingen niet meer via
www.tenderned.nl worden aangeboden. Een andere wijze van indienen dan digitaal via
TenderNed is niet toegestaan. Inschrijvingen die op een andere wijze worden ingediend worden
ongeldig verklaard en niet in behandeling genomen.

Het risico van systeem- en internetstoringen ligt geheel bij de Inschrijver. Te allen tijde ligt het
risico van vertraging bij de Inschrijver. Inschrijvers hebben de mogelijkheid om de Inschrijving in te
trekken tot het moment van aanbesteding.

De digitale kluis wordt door twee personen geopend. De opening van de Inschrijvingen is niet
openbaar.

54 Taal
Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding in zowel woord als geschrift dient in de
Nederlandse taal te geschieden.

5.5 Gestanddoeningstermijn

De Inschrijving heeft een minimale geldigheid van 90 dagen na de uiterste inleverdatum van de
Inschrijvingen. Tijdens die periode heeft zij het karakter van een onherroepelijk aanbod. Indien
tegen het voornemen tot gunning (zie § 4.9) tijdig een voorlopige voorziening aanhangig is
gemaakt, eindigt de gestanddoeningstermijn 8 kalenderdagen na de dag waarop door de rechter
in eerste aanleg is beslist, voor zover deze termijn later eindigt dan de periode in de eerste volzin.
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5.6 DNR 2011 met Zoetermeers addendum en concept Overeenkomst

In deze aanbesteding zijn de DNR 2011 met addendum Zoetermeer, hierna te noemen: “AV
Zoetermeer”, van toepassing. Algemene (verkoop)voorwaarden van Inschrijvers worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen. In de selectiefase hebben Gegadigden de mogelijkheid
gekregen om afwijkingsvoorstellen op de AV Zoetermeer te doen voor de onderdelen in de AV
Zoetermeer waarmee niet (direct) kan worden ingestemd. Door het indienen van een Aanmelding
zijn de Gegadigden zonder voorbehoud akkoord gegaan met de voorwaarden, zoals deze na de
inlichtingenronde zijn vastgesteld. Eventuele wijzigingen in de AV Zoetermeer zijn verwerkt in de
Overeenkomst. In Bijlage 5 is de concept Overeenkomst opgenomen.

Tijdens de informatieronde is het mogelijk tekstvoorstellen te doen voor aanpassing van de
Overeenkomst voor de onderdelen in de Overeenkomst waarmee niet (direct) kan worden
ingestemd. Opmerkingen met onderbouwde tekstvoorstellen dienen tegelijk met de vragen,
uiterlijk op 5 februari 2026, 12.00 uur te worden aangeleverd. De Gemeente heeft niet de plicht
deze voorstellen over te nemen in de Overeenkomst.

Uiterlijk op 2 maart 2026 zal de Gemeente in de Nota van Inlichtingen aan alle Inschrijvers
bekendmaken op welke punten en op welke wijze de Overeenkomst zal worden aangepast.

Door een Inschrijving in te dienen gaat de Inschrijver zonder voorbehoud akkoord met de concept
Overeenkomst zoals deze na de inlichtingenronde is vastgesteld. Indien een Inschrijver deze niet
geheel accepteert zal de Inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten.

5.7 Ondertekening

De Inschrijving dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Dit is het geval als deze getekend is door
een functionaris die volgens het uittreksel van het beroeps/handelsregister (in Nederland: Kamer
van Koophandel) bevoegd is namens de Onderneming verplichtingen aan te gaan zoals door de
Gemeente gevraagd in deze aanbesteding. Dit houdt in dat de persoon of de personen die het
inschrijvingsformulier (Bijlage 1) ondertekenen in het handelsregister moeten zijn ingeschreven als
-in het kader van deze aanbesteding- vertegenwoordigingsbevoegde personen van de
Onderneming. De persoon/personen die op grond van het uittreksel uit het beroeps-
/handelsregister tekeningsbevoegd is/zijn, mag/mogen een derde persoon machtigen te
ondertekenen, welke machtiging moet worden bijgevoegd.

De toetsing van rechtsgeldige ondertekening vindt plaats door een controle van Bijlage 1
Inschrijvingsformulier. Als een ondertekenende persoon blijkens het uittreksel van de Kamer van
Koophandel niet zelfstandig bevoegd is de inschrijvende Onderneming te vertegenwoordigen
dienen zijn medebestuurder(s) het inschrijvingsformulier mede te ondertekenen.

Indien de Inschrijving van de Inschrijver niet rechtsgeldig is ondertekend, wordt de Inschrijving als
ongeldig terzijde gelegd. De Inschrijver komt dan niet meer voor gunning in aanmerking.
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6. Beoordelingsproces

De Inschrijvingen worden beoordeeld door een beoordelingsteam met daarin:
1. Programmamanager Entree (PM), afdeling Projectenbureau;
2. Projectleider openbare ruimte 1 (contract, ontwerp, techniek)(PL1), afdeling Stadsbeheer;
3. Projectleider openbare ruimte 2 (int.+ext. raakvlakken, conditionering,
omgevingsmanagement) (PL2); afdeling Stadsbeheer;
4. Stedenbouwkundige (SB), afdeling Stedelijke ontwikkeling;
5. Landschapsarchitect (LA), afdeling Stedelijke ontwikkeling;
6. Adviseur kabels en leidingen (KL), extern.

In onderstaand schema wordt toegelicht welke kwalitatieve criteria door welke functionaris worden
beoordeeld.

Functionaris Gun.Cri. B1 B2 B3 B4 B5
PM X X X X
PLA1 X X X X X
PL2 X X X X X
SB X X X X
LA X X X X
KL X X

Het beoordelingsteam wordt met advies bijgestaan door een inkoopadviseur.
De beoordeling en de gunning vinden plaats in zeven te onderscheiden stappen:

Stap 1. Toetsing volledigheid

Bij beoordeling van de Inschrijvingen wordt eerst getoetst of de Inschrijver een volledige
Inschrijving heeft ingediend. De toetsing van de volledigheid betreft een toetsing van het aantal
documenten van de Inschrijving. Dit houdt in dat ook de prijsopgave wordt gedownload/geopend
via TenderNed door de inkoopadviseur. Het ontbreken van documenten waar dat wel van de
Inschrijver gevraagd wordt, kan tot ongeldigheid van de Inschrijving leiden. De betreffende
Inschrijver komt dan niet meer voor gunning in aanmerking.

De toetsing van volledigheid betreft daarnaast een toetsing van de inhoud van de documenten van
de Inschrijving. Het indienen van onvolledig of onjuist ingevulde documenten, die niet door een
eenvoudige precisering of rechtzetten van een kennelijke materiéle fout kunnen worden hersteld
(en waardoor feitelijk een nieuwe Inschrijving wordt gedaan), kunnen tot ongeldigheid van uw
Inschrijving leiden. De betreffende Inschrijver komt dan niet meer voor gunning in aanmerking.

In sommige gevallen toetst de Gemeente aan het proportionaliteitsbeginsel. Voldoet Inschrijver
niet aan de eisen en voorschriften in de Aanbestedingsdocumenten — de Uitsluitingsgronden,
Geschiktheidseisen, formele eisen, eisen uit het Programma van eisen en andere eisen en/of
voorschriften waaraan de sanctie van ongeldigverklaring en uitsluiting is gekoppeld — dan kan de
Gemeente besluiten de Inschrijving ongeldig te verklaren en uit te sluiten van verdere deelname
aan de aanbesteding. Ongeldigverklaring en uitsluiting vindt niet plaats, indien dat in strijd is met
de aanbestedingsbeginselen (waaronder het proportionaliteitsbeginsel).
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Stap 2. Toetsing van instructies

Vervolgens wordt getoetst of de Inschrijving conform de instructies (paragrafen 5.3 en 5.4) is
ingediend. Inschrijvingen die niet aan de instructies voldoen, zullen terzijde worden gelegd. De
betreffende Inschrijver komt dan niet meer voor gunning in aanmerking.

Stap 3. Beoordelen eisen en Gunningscriteria

Van Inschrijvers die niet zijn uitgesloten, worden de Inschrijvingen aan de hand van Bijlage 2
“Programma van eisen” getoetst of valdaan wordt aan de gestelde eisen. Het ontbreken van
Bijlage 2 leidt tot uitsluiting van uw Inschrijving aan de aanbestedingsprocedure.

Vervolgens worden de Inschrijvingen die zich conformeren aan de gestelde eisen verder
beoordeeld aan de hand van de invulling van de Gunningscriteria. Als eerst wordt de kwaliteit
beoordeeld (Bijlage 3 “Kwalitatieve subgunningscriteria”). Nadat de kwaliteitsbeoordeling is
afgerond wordt ook de prijs beoordeeld (Bijlage 4 “Prijsopgave”). In hoofdstuk 7 “Gunningscriteria
en beoordelingsmodel” wordt dit verder toegelicht.

Stap 4. Verificatiegesprek

Ter verificatie van de Inschrijving kan de Inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding
uitgenodigd worden voor een bespreking in het geval er onduidelijkheden zijn. Blijkt tijdens de
bespreking dat onjuiste informatie is verstrekt of dat op andere punten onoverkomelijke bezwaren
bestaan of dat de Inschrijving niet voldoet aan de gestelde eisen, dan zal de betrokken Inschrijver
alsnog afvallen en wordt de procedure voortgezet met de Inschrijver die, na een herberekening
van de Gunningscriteria, alsdan op de eerste plaats (in rangorde) is geéindigd. Deze partij zal
worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Als het verificatiegesprek naar tevredenheid is
afgerond, komt deze Inschrijver voor gunning in aanmerking en wordt vervolgens een
gunningvoorstel opgemaakt.

Stap 5. Voornemen tot gunning

Met inachtneming van § 4.9 zal het gunningvoorstel worden voorgelegd aan het bevoegd
bestuursorgaan. Na formeel akkoord wordt de Inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding
via TenderNed geinformeerd inzake het voornemen tot gunning. De Inschrijvers die niet in
aanmerking komen krijgen hiervan ook bericht.

Het voornemen tot gunning aan alle Inschrijvers bevat de scores van de voorlopig winnende
Inschrijver op alle (sub)gunningscriteria, derhalve worden zowel de scores op kwaliteit als op prijs
gedeeld met de Inschrijvers.

Stap 6. Definitieve gunning

Wanneer door geen van de belanghebbenden binnen de daarvoor geldende termijn van 20
kalenderdagen een kort geding tegen het voornemen tot gunning is aangespannen, wordt aan
deze Inschrijver definitief gegund.

Stap 7. Ondertekening Overeenkomst

Na de definitieve gunning zal de Overeenkomst door de Gemeente en Contractant worden
ondertekend.
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7. Gunningscriteria en beoordelingsmodel

7.1 Algemeen

Bij deze aanbesteding geldt als Gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding. In de
volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe de verschillende elementen worden beoordeeld.

De Gunningscriteria en kwalitatieve subgunningscriteria zijn:

Gunningscriterium Kwalitatieve subgunningscriteria  Max. te behalen punten

A Prijs
A1: Prijs VO 150
A2: Tarieven in eerste twee jaar van | 50
Overeenkomst

B Kwaliteit
B1: Visie 275
B2: PVA Proces 225
B3: PVA Relatie 75
B4: PVA Kabels en Leidingen 75
B5: CV’s + organisatie Inschrijver 150

Totaal 1000

7.2 Beoordeling kwalitatieve subgunningscriteria

De kwalitatieve subgunningscriteria zijn opgenomen in Bijlage 3. In de beantwoording van de
kwalitatieve subgunningscriteria kunnen Inschrijvers zich van elkaar onderscheiden. De
antwoorden van de Inschrijvers worden op hun inhoud beoordeeld en er worden punten
toegekend. Het beoordelingsteam kent individueel aan de beantwoording van de
subgunningscriteria van iedere Inschrijving afzonderlijk een score toe. Naarmate de Inschrijving
beter voldoet aan het gevraagde zal dit met meer punten gewaardeerd worden.

Voor de scoretoekenning wordt gebruik gemaakt van onderstaande schaalverdeling:

Zeer slecht | De aangeleverde aanpak voldoet in het geheel niet 0 punten
aan het gestelde in het gunningscriterium. Er is geen
herkenbare invulling van het thema en/of de
toelichting is volledig irrelevant, niet concreet en niet
toepasbaar. Meerdere essentiéle onderdelen

ontbreken.
Slecht De aanpak voldoet nauwelijks aan het gestelde in het | 0,20 x max. te
gunningscriterium. De invulling van het thema is behalen punten

beperkt, weinig relevant en nauwelijks toepasbaar.
Belangrijke onderdelen ontbreken of zijn
onvoldoende uitgewerkt.
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Matig ' De aanpak voldoet beperkt aan het 0,40 x max. te
gunningscriterium. De beschrijving is deels relevant behalen punten
en toepasbaar, maar mist overtuiging, diepgang en

volledigheid. Enkele onderdelen zijn summier of

ontbreken. |
Voldoende De aanpak voldoet aan het gestelde in het 0,60 x max. te
gunningscriterium. De invulling van het thema is behalen punten

relevant, concreet en toepasbaar. De beschrijving

sluit aan bij de verwachtingen van de gemeente,

maar overstijgt deze niet.

Goed De aanpak voldoet ruimschoots aan het gestelde in 0,80 x max. te
het gunningscriterium. De invulling is relevant, behalen punten
concreet en toepasbaar en draagt aantoonbaar bij

aan de doelstelling van de opdracht. De beschrijving

overtreft op onderdelen de verwachtingen van de

gemeente.
Uitstekend De aanpak voldoet uitstekend aan het gestelde in het | Max. te behalen
gunningscriterium. De invulling is zeer relevant, punten

concreet en toepasbaar, draagt sterk bij aan de
doelstelling van de opdracht en bevat waardevolle
extra’s. De aanpak overtreft de verwachtingen van de
gemeente op meerdere punten.

Consensus

Elk teamlid geeft een score voor elk van de afzonderlijke subgunningscriteria op basis van de
schaalverdeling in bovenstaande tabel. In een plenaire sessie worden de individuele scores per
subgunningscriterium besproken waarna de teamleden consensus bereiken en een gezamenlijke
score geven voor elk van de afzonderlijke subgunningscriteria. Dit levert de eindscore op per
subgunningscriterium.

Deze score wordt vermenigvuldigd met het maximaal aantal te behalen punten zoals genoemd in
de tabel in paragraaf 7.1. Het totaal van de scores voor de afzonderlijke kwalitatieve

subgunningscriteria wordt opgeteld wat leidt tot de score voor het onderdeel kwaliteit. Deze score
wordt opgeteld bij de score voor het onderdeel prijs. Alle scores worden afgerond op 2 decimalen.

Indien bij een kwalitatief subgunningcriterium een maximum gesteld wordt aan het aantal Ad’s
(lettergrootte 11) voor de beantwoording, dient Inschrijver zich te houden aan dit maximum.

Bij overschrijding van het aangegeven maximum wordt het overschreden aantal A4’s terzijde
gelegd en zal de score slechts gebaseerd zijn op de beantwoording tot en met het maximum
gestelde aantal Ad’s.

Let op: uitwerkingen van een subgunningscriterium worden enkel bij het desbetreffende

subgunningscriterium beoordeeld en niet betrokken bij de beoordeling van andere
subgunningscriteria.
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7.3 Beoordeling prijs

De Inschrijver dient de prijs aan te geven in bijlage 4 ‘Prijsopgave’ zoals omschreven in
Gunningscriterium A Prijs. Prijs is onderverdeeld in twee delen: de kosten voor het VO en de te
gebruiken tarieven in de eerste twee jaar na tekenen van de overeenkomst (voor bijvoorbeeld
vervolgopdrachten na vaststellen VO of aanvullende opdrachten tijdens de VO-fase). Bij de
invulling van de prijs dient u de volgende uitgangspunten te hanteren:

e Alle prijzen zijn exclusief BTW,

e De overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de eerste
twee jaar van de Overeenkomst;

e Bij contractverlenging kunnen de overeengekomen tarieven voor het eerst op 1 juli 2028,
worden gewijzigd met een percentage gelijk aan door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) in de databank StatLine gepubliceerde ontwikkeling Dienstenprijsindex
(code 7112, zie https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85817NED);

e Procentuele mutatie van het indexcijfer 3 maanden voor het einde van het tweede jaar van
de Overeenkomst t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder;

¢ Het betreft all-in tarieven: administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen,
transport, belastingen, heffingen, kosten voor rapportage, overleg (minimaal 66% fysiek in
Zoetermeer) en eventuele overige kosten zijn bij de geoffreerde prijzen inbegrepen;

¢ Het geven van korting is niet toegestaan, eventuele korting dient cpgenomen te zijn in de
prijs;

¢ De op te geven prijzen dienen het volledige werk te dekken, waaronder ook het verwerken
van feedback vanuit producttoetsing;

o Niet in de prijzen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed;

¢ Inschrijvingen die in de ogen van de Gemeente in verhouding tot het uit te voeren werk
abnormaal laag lijken, kan de Gemeente -na verificatie- uitsluiten;

e De op te geven prijzen en tarieven dienen op alle onderdelen marktconform en realistisch
te zijn;

e Manipulatief biedgedrag (het manipuleren van de beoordelingssystematiek doordat geen
waarheidsgetrouwe opgave van realistische prijzen is gedaan en een resultaat wordt
bewerkstelligd dat niet door de beoordelingssystematiek wordt beoogd) leidt tot
ongeldigheid van uw Inschrijving, omdat de Inschrijving naar zijn aard niet past binnen het
kader van wat de Gemeente heeft vastgesteld. Hiervan kan onder meer sprake zijn als de
Inschrijving een vergelijking met andere inschrijvingen onmogelijk maakt en de
mededinging belemmert of wanneer op voorhand vast staat dat Inschrijver niet voor de
aangeboden prijs zal kunnen uitvoeren. Ongeldige Inschrijvingen worden door de
Gemeente uitgesloten.
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De score voor prijs wordt als volgt berekend:

A1: Prijs VO
Score = (laagste prijs / prijs inschrijver) * max. aantal te behalen punten (150).

Deze score wordt afgerond op 2 decimalen.

Er geldt een prijsplafond van Indien de prijs van Inschrijver boven dit prijsplafond uit
stijgt, wordt Inschrijver uitgesloten en komt deze niet voor gunning in aanmerking.

A2: Tarieven in eerste twee jaar van overeenkomst
Score = (laagste optelling tarieven / optelling tarieven inschrijver) * max. aantal te behalen punten
(50). Deze score wordt afgerond op 2 decimalen.

7.4 Eindscore

Op grond van alle beschikbare informatie komt het beoordelingsteam tot een totaaloordeel en een
volgorde (van eindtotaal) van de Inschrijvers. Ingeval twee of meerdere Inschrijvers een gelijk
puntenaantal hebben wordt de rangorde van deze Inschrijvers bepaald op basis van het
subgunningcriterium B2 PVA Visie. Ingeval twee of meerdere Inschrijvers een gelijk puntenaantal
hebben en een gelijke score op het subgunningcriterium B2 PVA Visie en de onderlinge rangorde
is van belang voor de gunning, wordt de rangorde van deze Inschrijvers bepaald middels loting.
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Bijlage 1 Inschrijvingsformulier

Officiéle naam Onderneming

Algemeen e-mailadres
Algemeen telefoonnummer

Naam rechtsgeldig bevoegde functionaris
Naam contactpersoon
Functie
Telefoonnummer
a. vast
b. mobiel
E-mailadres

Met het ondertekenen van dit formulier verklaart de rechtsgeldige vertegenwoordiger:

e Dat hij kennis heeft genomen van en akkoord is met hetgeen is beschreven in de
aankondiging, de Uitnodiging tot inschrijving, daartoe behorend, het Programma van eisen,
de concept Overeenkomst, AV Zoetermeer, overige Bijlagen en (eventuele) Nota('s) van
Inlichtingen en (de uitvoering van) de Opdracht geheel overeenkomstig deze documenten
te zullen uitvoeren;

e Dat de genoemde contactpersoon gemachtigd is de Onderneming te vertegenwoordigen
en deze persoon tevens de contactpersoon voor deze aanbesteding is;

¢ Dat alle gegevens en verklaringen naar waarheid zijn ingevuld en te allen tijde gestand
kunnen worden gedaan;

¢ Dat de onderhavige Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invioed van een
overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese
mededingingsrecht;

¢ Dat hij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend; hij
zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de
aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring en dat dit kan
leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze
aanbestedingsprocedure;

s Door een Inschrijving in te dienen in te stemmen met de voorwaarden en voorbehouden
voor deze aanbestedingsprocedure.

Inschrijver:

Naam rechtsgeldig
vertegenwoordiger:

| Functie rechtsgeldig

vertegenwoordiger:
Rechtsgeldige
ondertekening:

Datum:
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Bijlage 2 Programma van eisen aanbesteding

In deze Bijlage is het Programma van eisen opgenomen. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij de
eisen accepteert door deze Bijlage te ondertekenen en bij te voegen bij de Inschrijving.

Nummer ‘ Algemene eisen

Al Contractant is gehouden om zich bij de uitvoering van de Opdracht te houden aan
alle geldende regelgeving. Alle eventuele schade die volgt uit het niet naleven van
wetgeving zal door de Contractant worden vergoed aan de Gemeente.

Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht gebruik wordt gemaakt van werknemers
die volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om in Nederland
te werken en de Gemeente wegens het brede werkgeversbegrip in deze wet wordt
beboet, zal Contractant de boete welke de Gemeente wordt opgelegd vergoeden
aan de Gemeente.

A-2. In het kader van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) houdt Contractant zich bij
de uitvoering van de Opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied
van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is. Contractant vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden
die zij op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies hebben ingesteld.

A3, Inschrijver verklaart het volgende:

Hierbij verklaar ik naar eer en geweten dat er geen sprake is van Russische
betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5
duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de
betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die
de situatie in Oekraine destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van
8 april 2022 overschrijdt.

Ik verklaar in het bijzonder dat:

a) de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn
van ons consortium) geen (rechts)personen zijn met een Russische nationaliteit en
deze (rechts) personen (natuurlijke personen, bedrijven, entiteiten of organen) niet
gevestigd zijn in Rusland;

b) de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn
van ons consortium) geen rechtspersonen zijn (gevestigd in Rusland of een ander
land) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij zoals
hierboven onder a) genoemd;

c¢) noch ik noch de Onderneming die ik vertegenwoordig een (rechts)persoon
(gevestigd in Rusland of een ander land) is die handelt in belang van of op
aanwijzing van een Russische partij, zoals bedoeld onder a) en b);

d) er geen Onderaannemers, leveranciers of Ondernemingen deelnemen wier
capaciteit wordt ingeroepen door de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig én die
een aandeel hebben van meer dan 10% van de contractwaarde waarbij een situatie
als onder a) t/m c) zich voordoet.
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A-4.

De Gemeente wil bij deze Opdracht gebruik kunnen maken van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet
Bibob). De Wet Bibob beoogt te voorkomen dat de overheid ongewild criminele
activiteiten faciliteert.

De Gemeente behoudt zich daarom zowel gedurende de aanbesteding als tijdens
de looptijd van de Overeenkomst het recht voor om gegadigde te screenen. Bij de
screening maakt de Gemeente gebruik van de (wettelijke) middelen die hem ter
beschikking staan. Deze middelen bestaan in ieder geval uit:

¢ het door gegadigde laten indienen van een Gedragsverklaring
Aanbesteden (GVA);

¢ het door gegadigde laten invullen van een Bibob-vragenformulier;

e het doen van eigen onderzoek in open bronnen (op grond van de wet
Bibob);

¢ het doen van eigen onderzoek in gesloten bronnen op grond van de Wet
Bibob;

¢ het vragen van een Bibob-advies aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

Gegadigden zijn gehouden hun medewerking aan een screening te verlenen.
Indien een gegadigde geen of onvoldoende medewerking verleent aan een
screening, is de Gemeente gerechtigd de gegadigde uit te sluiten van deelname
aan de aanbesteding, dan wel tot wijziging, opschorting of beéindiging van de
Overeenkomst voor zover de screening plaatsvindt gedurende de looptijd van de
Overeenkomst.

De Gemeente stelt gegadigde op de hoogte indien een Bibob-advies aan het LBB
wordt gevraagd. Het advies van het LBB geeft de Gemeente ondersteuning bij zijn
eigen inhoudelijke afweging om:

¢ een overheidsopdracht wel of niet aan gegadigde te gunnen;

e een overeenkomst inzake een overheidsopdracht te ontbinden; of

¢ wel of niet toestemming te verlenen tot inschakeling van een (beoogde)
onderopdrachtnemer.

Het bovenstaande is eveneens van toepassing op Inschrijvers, de combinanten in
een Combinatie, opdrachtnemers en (beoogde) onderopdrachtnemers.

Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de Opdracht te voldoen aan de
verplichtingen die voor gemeente Zoetermeer voortvloeien uit de Wet basisregistratie
ondergrond (BRO), waaronder het namens gemeente Zoetermeer uitvoering geven
aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met
betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). In de separate Bijlage
‘Opdracht tot levering BRO-gegevens’ staan aanvullende voorwaarden voor het
omgaan met gegevens ondergrond in het kader van wet Basis Registratie
Ondergrond (BRO).
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Nummer ‘ Uitvoeringseisen

U-1. Contractant zal na opdrachtverlening een startoverleg voeren met de Gemeente
betreffende implementatie van het project.

U-2. Contractant biedt tijdens de looptijd van de raamovereenkomst één centraal
aanspreekpunt/accountmanager/contractbeheerder en één plaatsvervanger aan.

U-3. Contractant biedt tijdens de looptijd van een deelproject één projectmanager aan.
Dit kan dezelfde persoon zijn als benoemd in eis U-2.

U-4. Contractant informeert Gemeente zo snel mogelijk (en visa versa) wanneer de

vaste contactpersoon vervangen of opgevolgd wordt. Dit dient minimaal 1 maand
van tevoren gebeuren.
U-5. Wijzigingen in naam, contactgegevens, contactpersoon, etc. dienen onverwijld
schriftelijk (e- mail) aan de Gemeente gemeld te worden.
U-6. Contractant draagt een lijst aan waarin de beloften die worden gedaan in de
aanbieding (onder andere voortvloeiend uit de gunningscriteria) worden opgesomd.
De lijst wordt aangehouden bij het uitwerken van de producten.
U-7. Medewerkers van de Contractant gaan vertrouwelijk om met alle informatie die
aan hen ter kennis komt gedurende het uitvoeren van de Opdracht. Gegevens
mogen niet (zonder reden en toestemming van Gemeente) gedeeld worden met
derden.
U-8. Contractant moet Gemeente te allen tijde inzicht kunnen verstrekken in haar
projectdossier waarin onder andere alle gemaakte producten, verslagen en andere
voor het project relevante bestanden in zijn opgeslagen.
u-9. Voor alle overleggen waarbij Contractant en Gemeente aanwezig zijn is Contractant
voorzitter en verantwoordelijk voor de verslaglegging. Uiterlijk 3 dagen nadat een
overleg gevoerd is dient de Contractant hiervan een verslag, in een PDF-bestand,
aan te leveren aan de projectleider van Gemeente en diens vervanger. Met
verslaglegging wordt minimaal bedoeld het noteren van de gemaakte afspraken
(plus bijbehorende zeer beknopte overweging/onderbouwing) en acties.
U-10. Contractant stelt eens per kwartaal een voortgangsrapportage op. Inhoud betreft:
uitputting van de opdracht, afgezet tegen de inhoudelijk voortgang,

* beknopte samenvatting stand van zaken voortgang (circa 400 woorden)

¢ procentuele voortgang van de huidige projectfase op productniveau,

¢ planning (voortgang werk t.o.v. baseline),

e risico- en kansendossier (risico top 10 / kans top 3),

o reflectie op concrete invulling van het kwalitatieve deel van de inschrijving,

¢ inzicht in het capaciteitsmanagement van Contractant.
Verzending uiterlijk twee weken na verstrijken kwartaal. Telling kwartalen conform
kalender (jan-mrt, etc.).
U-11. Alle ontwerptekeningen, berekeningen en themakaarten dienen getoetst te worden
in het Toetsoverleg Stadsbeheer. Daarin hebben assetspecialisten en
wijkbeheerders van de Gemeente zitting. Een ontwerpfase, zoals het VO, kan pas
worden afgesloten als goedkeuring is verkregen vanuit Toetsoverleg Stadsbeheer.
Contractant dient te rekenen met 3 weken toetstijd.
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U-12. Contractant stelt een Voorportaal Ontwerptoetsing Stadsbeheer (VOS) in:

¢ Het Voorportaal bestaat uit onafhankelijke specialisten ter ondersteuning
van assetspecialisten Stadsbeheer.

e Taak: tussentijdse toetsing van (voortgang) producten aan het PVE en
aan verwachtingen/zorgen van assetspecialisten (wanneer is VO een
succes?).

¢ Doel: De taakopvatting van VOS draagt bij aan het verminderen van het
spanningsveld van enerzijds de complexe ontwerpopgave van een
toekomstbestendige hoogstedelijke Entree en anderzijds de dagelijkse
praktijk van assetspecialisten bestaande uit werken in andere soorten
openbare ruimte met standaardoplossingen en -details zoals verwerkt in
de HOR.

¢ Leden VOS zijn niet verbonden aan Contractant of zusterbedrijven.

* VOS is samengesteld uit ervaren specialisten op de thema’s:

o assetmanagement (voorzitter/penvoerder, beschikt tevens over
inhoudelijke kennis niet hierna benoemde assets),

o stedelijk water,

o openbare verlichting,

o verkeer (geschoold voor verkeersveiligheidsaudit),

o bomen (European Tree Technician).

o De te toetsen productie van Inschrijver wordt voorzien van:

Begeleidend schrijven van het VOS met bevindingen en conclusies,
ingedeeld naar alle Zoetermeerse assets. Dit document moet zelfstandig
leesbaar zijn en de toetsingstijd / feedback van assetspecialisten
minimaliseren.

2. Verkeersveiligheidsaudit met inzicht in issues tijdens VO, (haalbaarheid
van) oplossingen en resterende aandachtspunten bij verdere uitwerking
ontwerp (extra aandacht voor oversteken Afrikaweg, logistieke zones
rondom kavels, geloofwaardigheid+borgen verlagen snelheid (70 naar 50)
en inclusieve openbare ruimte).

¢ Loonkosten van de in te zetten leden VOS zijn geen onderdeel van de
aanbieding van Inschrijver. Gemeente heeft hier een budget van
A voor gereserveerd.

U-13. Drie weken na goedkeuring van VO door Q-team wordt het VO bestuurlijk

vastgesteld.

U-14. Contractant stelt medewerkers beschikbaar voor de invullen van de nog nader door

Gemeente te bepalen aanpak/rollen in het participatieproces horende bij de VO-

fase. Onderwerp participatie is waarschijnlijk sport/spelen.

U-15. Contractant hanteert een maximale doorlooptijd 11 kalendermaanden voor het

afronden van het VO, gerekend vanaf verlenen opdracht tot ter toetsing indienen

van het VO bij het Q-team.

U-16. |CGedurende de VO-fase werkt Contractant aan de voorbereiding van de BOPA-

procedure in de vorm van een GOFLO. Hiervoor wordt een stelpost

opgenomen.

U-17. Gedurende de VO-fase voert Contractant een controle uit op de, door een derde

partij opgestelde, fasering van de openbare ruimte. Hiervoor wordt een stelpost van

A opgenomen.
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Onderdeel van de VO-fase is architectonische begeleiding van het ontwerpen van
bruggen met een hoge beeldkwaliteit. Hiervoor wordt een stelpost van |-
opgenomen.

Inschrijver verklaart onvoorwaardelijk akkoord te gaan met bovenstaande eisen.

Inschrijver:

Naam rechtsgeldig
vertegenwoordiger:

Functie rechtsgeldig

vertegenwoordiger:
Rechtsgeldige
ondertekening:

Datum:
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Bijlage 3

Criterium

Kwalitatieve subgunningscriteria

Beoordeling

B1: Visie

Omschrijving
Gemeente Zoetermeer
wenst dat inschrijver
een passende visie
heeft op het VO en de
tot standkoming
daarvan.

Inschrijver geeft hierbij in max 10x A4
(tekst/beeld) aan:

Hoe de Ontwikkelvisie Entree en het
Beeldkwaliteitsplan aan het einde van de
VO-fase tot uiting komen in het integrale
VO (landschappelijk, civieltechnisch en
verkeerskundig). Uitgangspunt daarbij is
het nader verfijnen van het SO openbare
ruimte.

Hoe de visie van inschrijver zorgt voor
een hoog niveau op de thema's sociaal
veilig, inclusief, klimaatadaptatief,
duurzaamheid en natuurinclusief in het
VO.

Wat doorslaggevend is voor een
kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte
waarin leefbaarheid (i.r.t. bijvoorbeeld
verkeersgeluid, oversteekbaarheid drukke
wegen, omgang met logistiek,
verblijfskwaliteit, etc.) voorop staat in een
goed functionerende hoogstedelijke
langdurige gebiedsontwikkeling.

Welke ontwerpopgaven cruciaal zijn voor
het slagen van de Afrikaweg als
stadsstraat.

B2: PVA Proces

Gemeente Zoetermeer
wenst dat inschrijver
op het thema proces
een effectieve aanpak
hanteert bij het
behalen van een hoge
kwaliteit van het VO.

Inschrijver geeft hierbij in max 10x A4
(tekst/beeld) aan:

De aanpak van inschrijver die inzichtelijk
maakt dat het tot stand komen van het
VO wordt gekenmerkt door
voorspelbaarheid voor betrokkenen
namens Gemeente.

Hoe de gekozen aanpak voor het tot
stand komen van het VO zich kenmerkt
door effectiviteit, met extra aandacht voor
de fase direct na verlenen opdracht.

Hoe de gekozen aanpak gericht is op het
zo snel als mogelijk verkrijgen van
draagvlak van betrokkenen namens
Gemeente, voor zowel de inhoudelijk
voortgang als ook de eindproducten.
Hoe eisenmanagement, inhoudelijke
kwaliteit van producten en inhoudelijke
samenhang tussen de op te leveren
producten tot op zeer hoog niveau is
geborgd.
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+ Met welke aanpak de koppeling wordt
gemaakt tussen te maken ontwerpkeuzes
en bijbehorende investeringskosten.

+ Hoe de weging tussen alle inhoudelijke
belangen bijdraagt aan het bereiken van
een hoge integrale landschappelijke en
civieltechnische kwaliteit van het VO.

e Hoe de kwaliteit (van proces en
producten) uit de VO-fase ook wordt
geborgd in fases na de VO-fase. Inclusief
beknopte strategie voor fase-specifieke
uitdagingen, zoals bijvoorbeeld in
besteksfase beperken van meerwerk
i.c.m. RAW-systematiek.

B3: PVA Relatie

Gemeente Zoetermeer
wenst dat inschrijver
op het thema relatie
een passende aanpak
hanteert bij het tot
stand komen van het
VO.

Inschrijver geeft hierbij in max 2x A4 (tekst/beeld)
aan:

o Op welke wijze wordt geinvesteerd in het
opbouwen en behouden van een
duurzame relatie met betrokkenen
namens Gemeente.

B4: PVA K&L

'B5:CV’s +
organisatie
Inschrijver

Gemeente Zoetermeer
wenst dat inschrijver
op het thema kabels en
leidingen een
effectieve aanpak
hanteert bij het tot
stand komen van het
VO.

Gemeente Zoetermeer

wenst dat de
samenstelling en
structuur van
projectorganisatie
Inschrijver passend is
bij de context van
project Entree.

Inschrijver geeft hierbij in max 3x A4 (tekst/beeld)

aan:

+ Op welke wijze grip wordt gehouden op
het K&L proces (bewaken doorlooptijden,
risica’s, verband met inhoudelijke
voortgang VO-ontwerp en ambities in
Ontwikkelvisie/Beeldkwaliteitsplan).

s Met welke inhoudelijke stapsgewijze
aanpak voor Gemeente inzicht wordt
gecreéerd en behouden in de
kostenverdeling tussen Gemeente en
Netbeheerders.

Inschrijver geeft hierbij aan:

+ Welke teamleden inschrijver inzet om, op
basis van hun senioriteit en voor project
Entree relevante ervaring, te zorgen voor
een gelijkwaardige ontwikkeling van hoge
landschappelijke kwaliteit en techniek.
Functies:

o Projectleider

Landschapsarchitect

Ecoloog

Verkeerskundige

Ontwerpleider techniek

Codrdinator Kabels en Leidingen

Functionaris kostenbeheersing
(CV max. 1x A4 per medewerker.)

* Hoe de organisatiestructuur van
Inschrijver er gedurende de gehele VO-
fase uit ziet: toelichting + organogram.
(Beantwoording max. 2x A4)

OO0 00 O0O0
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Bijlage 4 Prijsopgave

In deze Bijlage dient u uw aanbieding uitwerken voor beantwoording van Gunningscriterium A:
Prijs. Het excel-bestand wordt verstrekt als bijlage bij Uitnodiging tot inschrijving.

De bij subgunningsriterium A2 gebruikte weging is uitsluitend relevant voor het bepalen van de
score op dat subgunningsriterium.

De verhouding seniore/niet-senioren medewerkers in de VO-fase mag in fases na het VO
maximaal 20% afwijken (zowel negatief als positief).

Voorbeeld: 1.500u seniore medewerkers en 7.500u niet-seniore medewerkers in VO-fase is een
verhouding van 20,0%. In fases na het VO is het percentage dan minimaal 16,0% en maximaal
24%. Afwijkingen ten opzichte van de VO-fase van meer dan 10% (zowel negatief als positief)
worden voorzien van een beknopte onderbouwing over de oorzaak van de afwijking.

Inschrijver voegt bij het prijzenblad een vormvrije bijlage bij waaruit op beknopte wijze blijkt welke
seniore/niet-seniore functies in VO hoeveel uur worden ingezet tegen welk tarief. De optelling van
uren en tarieven is herleidbaar naar het bedrag “Totaalkosten VO op prijzenblad, eventuele
verschillen worden toegelicht.

Prijzenblad aanbesteding "Ontwerp en voorbereiding openbare ruimte Entree"

Naam inschrijver:
Datum inschrijving:

Subgunningscriterium Al: Prijs VO
Hoofdfase VO 1 Hoofdfase VO 2a* HoofdfaseVO2b* Hoofdfase VO3 Hoofdfase VO 4
naam hoofdfase naam hoofdfase naam hoofdfase naam hoofdfase naam hoofdfase

Kosten in deze fase: Kosten in dezefase: Kosten indezefase: Kosten indeze fase: Kosten in deze fase:
€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00 Totaalkosten VO

Subgunningscriterium A2: Tarieven in de eerste twee jaar van overeenkomst

Tarief Functie Weging Gewogen tarief
€ 0,00 Senior Projectleider 0,15 €0,00
€0,00 Projectleider 0,20 €0,00
€ 0,00 Senior Adviseur 0,35 €0,00
€0,00 Adviseur 0,50 €0,00
€0,00 Senior productie/ondersteuning 0,75 €0,00
€ 0,00 Productie/ondersteuning 1,00 €0,00 €0,00 Optelling tarieven

* Indien een hoofdfase langer dan 2 maanden duurt wordt deze onderverdeeld in blokken van maximaal 2 maanden.
In dit prijzenblad is als voorbeeld fase 2 gesplitst in twee fases.
Fases/subfases verder aan te vullen door inschrijver indien noodzakelijk op basis van Gunningscriterium "B Kwaliteit",
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Bijlage 5 Concept Overeenkomst

Zie separaat bijgevoegde Concept Overeenkomst.
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Bijlage 6 Checklist

De Inschrijving dient de volgende documenten te bevatten. Onderstaande tabel kan worden
gebruikt als checklist en dient de Inschrijver niet in bij de Inschrijving.

Omschrijving Toegevoegd
Inschrijvingsformulier

Akkoordverklaring Programma van eisen

Invulling kwalitatieve subgunningscriteria
Invulling prijsopgave
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Bijlage 7 Overzicht op te leveren producten VO

1. Ontwerpuitgangspunten notitie

(o}

Inhoud afhankelijk van kwalitatieve inschrijving van Contractant.

2. Plantoelichting

o}

(o]
(0]

Plantoelichting is een beknopte, niet technische en op het VO gebaseerde toelichting
welke geschikt is voor gebruik richting bewoners, projectcommunicatie, presentaties
en publicaties

Min 6 bladzijden, max 10 bladzijden.
Gerelateerd aan Presentatietekening VO

3. Presentatietekening VO (in kleur, op codrdinaten getekend),

o Digitaal ingekleurde versie van bovengronds VO

o Kleuren maximaal waarheidsgetrouw

o verlengde AO 1:1000, 1 blad

4. 3D-model

o 3D-model van volledige projectgebied plus eerste 50m buiten projectgrens.

o 3D-model omvat bebouwing op te bebouwen kavels (vereenvoudigde realistische
weergave panden, maar wel gebaseerd op Ontwikkelvisie/Beeldkwaliteitsplan door
toepassing van plint, gevelvariatie, hoogtevariatie, etc.)

o 3D-model omvat gedetailleerde uitwerking van openbare ruimte inclusief toepassen
van elementen/objecten die dagelijks gebruik van de openbare ruimte verbeelden
zoals personen (ontmoeten, verkeer, recreatie, sporten, spelen, etc.) en
vervoersmiddelen (auto, bus, trekker+oplegger, bakwagen, maaltijdbezorging,
pakketdiensten, etc.).

o Gebruikte personen zijn daarbij een representatieve afspiegeling van de
maatschappij, gelijkmatig verspreid in het model en passend bij het aantal te bouwen
woningen.

o Mate van detaillering is helpend bij het duiden van de doelen en essenties in
Ontwikkelvisie Entree.

o Met de optie om bomen zowel aangeplant als volgroeid weer te geven.

o Model is toegankelijk/bruikbaar in combinatie met een VR-bril (zoals Oculus Rift),
inclusief ter beschikking stellen van VR-bril (Oculus Rift of gelijkwaardig) en overige
voorzieningen welke noodzakelijk zijn voor het gebruik van 3D-model middels VR-bril.

o Oplevering van 20 Artist Impressions op hoge resolutie in A3-formaat.

o Oplevering van 2 HD-video’s op coghoogte (locaties/inhoud afstemmen met

Gemeente)
* 1 minuut impressie
* 10 minuten volledig plangebied

5. Ontwerponderbouwing

o}

(o}

Ontwerponderbouwing is een uitgebreide technische toelichting van gemaakte
overwegingen en daaruit volgende keuzes welke geleid hebben tot het onder- en
bovengrondse ontwerp.

Ook dient in dit document onderbouwd te worden hoe het VO een verlengde is van
de Beeldkwaliteitsplan, Ontwikkelvisie (gestelde ambities/essenties) en
Schetsontwerp Openbare Ruimte. Het vanuit die documenten expliciet verwoorden
van overwegingen en gemaakte keuzes gedurende VO-fase

Min 40 bladzijden, max 80 bladzijden.
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6. Toetsdocument

e}

Bundeling van feedback op productie Contractant, inclusief beantwoording en
afhandeling toetsreacties, zie bijlage 9 voor toetsende instanties.

7. VO-inrichtingsplan civiel (situatietekening, op codrdinaten getekend)

e}

o O

O 0O 0O 0 0O 0 o

o] O O 0O 0O O O

O O O

o]

A0, 1:500, projectgebied onderverdeeld in 6 bladen, geldt ook bij andere tekeningen
waar 6 bladen staan vermeld.

Projectgrens, kavelgrenzen en begrenzing openbare ruimte

Indeling van de openbare ruimte in verschillende verkeersfuncties (zoals rijpanen,
fietspaden, trottoirs, opstelvakken, etc.)

wegverhardingen inclusief soort, materiaal, kleur en patroon

verkeerselementen zoals drempels, plateau’s, inritten, overrijdbare middenbermen,
verlaagde banden, etc.

materiaalovergangen

wegmarkeringen

bomen, grassen, beplanting, etc.

grondkeringen en grondlichamen waaronder ook taluds

afvalinzameling

ruimtereservering voor stallen fietsen, terrassen, etc.

watergangen met aanduiding van taluds, oevers, beschoeiingen, kades, plas-
drasgebieden, wadi, etc.

openbare verlichting

verkeersregelinstallaties

straatmeubilair

sport/spel

openbaar vervoer waaronder ABRI’s en halteinrichting

positie van bijzondere voorzieningen en elementen (b.v. plakzuilen, reclamezuilen,
informatieborden, brievenbus, hondenvoorzieningen, etc.)

bewegwijzering, incl. regulering expeditie in voetgangersgebied, NBD-bebording en
afstemming met NBD

bovenaanzicht rioleringselementen zoals bijvoorbeeld inspectieputten, kolken, etc.
vereenvoudigde weergave van kunstwerken

vereenvoudigde weergave van maatvoering en peilen

vereenvoudigde weergave maatregelen toegankelijkheid

8. VO-inrichtingsplan civiel (vergelijking bestaande en nieuwe situatie, op codrdinaten getekend)

e}

e}

Een overzichtelijk en contrasterende lijnentekening van zowel de nieuwe situatie en
oude situatie. Zodat in een oogopslag de nieuwe situatie vergeleken kan worden met
de oude situatie.

A0, 1:500, 6 bladen

9. Verkeerscirculatieplan

(o}

0
0
o}

Tekening situering VRI’s inclusief toelichting op oprij- en stopzicht
Cocon berekeningen voor alle VRI's
Microsimulatie en visualisatie van volledige projectgebied

Toelichtende notitie met inbegrip van toelichting op verkeersvoorzieningen, snelheid
remmende maatregelen en regulering expeditie in voetgangersgebied.

10. Bebordingsplan

(o]
(o]
(o]

Straatnamen
Verkeersborden
Route bebording
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11.

e}

NBD-bebording, inclusief codrdinatie over ontwerp met NBD

Bebording / reguleringssysteem expeditie in voetgangersgebieden (vorm zoals
bijvoorbeeld camera wordt in eerste helft 2026 uitgewerkt door Gemeente).

A0, 1:500, 6 bladen

VO Themaboek

Het themaboek bestaat uit tekeningen (op coordinaten getekend) met diverse voor Entree
relevante thema’s. Voor alle themakaarten geldt dat het specifieke thema in beeld wordt
gebracht in relatie tot het overkoepelende VO. Bij de verbeelding staat het betreffende thema
visueel op de voorgrond en de voor het betreffende thema relevante overige onderdelen van
het VO visueel op de achtergrond. De themakaarten zijn zo volledig dat specialisten alle
relevante inhoudelijke informatie eenvoudig aflezen. Maar ook zijn de themakaarten goed
bruikbaar voor toelichting naar bijvoorbeeld bewoners.

o} thema sport/spelen

Overzicht van alle locaties inclusief overzicht van oppervlaktes in m2 (locatie,
totaal en percentage t.o.v. totaal aantal m2 openbare ruimte)

Invulling/uitwerking thema per locatie

Mede gebaseerd op “Studie naar locaties speelplekken Entree”
Vermelding van leeftijdscategorieén bij sport/spel

Inclusief alle vormen van straatmeubilair

verlengde AOQ, 1:1000, 1 blad

o] thema bewegen/ontmoeten

Overzicht van alle locaties
Invulling/uitwerking thema per locatie
verlengde AQ, 1:1000, 1 blad

o thema verharding

Visualisatie van verhardingen in het volledige projectgebied

Inclusief bepalende principes zoals materiaalovergangen, Zoetermeerse
stoep, markeringen ter plekke van bestrating, efc.

Volledig projectgebied in 6 kaarten A0, schaal 1:500

o thema groen

visualisatie van en toelichting op de groenstructuren in VO

uitwerking van alle vormen van groen (bomen, heesters, grassen,
onderbeplanting, etc.)

verlengde AQ, 1:1000, 1 blad

o thema afval

betreft ondergrondse containers nabij woningen en de 3 centrale
milieustraten voor glas, papier, etc

opstelgebieden en telgebieden
plaats, routing en bereikbaarheid huisvuilinzamelingsunits / opstelplaatsen
verlengde AO, 1:1000, 1 blad

o thema logistiek/expeditie

Betreft uitwerking van routering, rijrichtingen, opstelplaatsen, bijzondere
(tijdelijke) parkeerplaatsen, laden/lossen en opstelplaatsen bezorg- en
pakketdiensten (plus overige categorieén uit Richtlijnen logistiek Entree),
bereikbaarheid/routering/opstellen calamiteitenverkeer.

Inclusief visualisatie/toelichting op wijze van regulering expeditieverkeer.
Volledig projectgebied in 6 kaarten AO, schaal 1:500
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o thema biodiversiteit/ecologie

Verbeelding van bestaande habitats en maatregelen om schade aan
aanwezige habitats te voorkomen

Verbeelding van nieuwe habitats waaronder situering en invulling van
voorgestelde verbeteringen (zoals faunavoorzieningen en soorten beplanting
inclusief beoogd effect)

Verbeelding van verbindingen en corridors waaruit de bijdrage aan
ecologische verbindingszone blijkt. Inclusief codrdinatieplicht om de
biodiversiteitsmaatregelen op de kavels op te halen bij ontwikkelaars en die
te verwerken in het totaaloverzicht.

Inclusief toelichtend document met verantwoording over de beoogde
maatregelen, gebruikte methodes, context ten opzicht van historie / omgeving
en behouden / stimuleren van in veldonderzoeken aangetoonde soorten en
beoogde doelsoorten.

verlengde AQ, 1:1000, 1 blad

o thema klimaatadaptatie

Verbeelding van het thema hittestress

»  Procentuele verhouding (oppervlakte boomkronen i.r.t. totale
oppervlak openbare ruimte), bij aanplant en volgroeit

»  Vergelijking in tabelvorm van aantallen bomen in de jaren 2020, 2027
(laatste jaar voor start uitvoering) en 2040 (eindbeeld)

» Potentiéle hittestress hotspots in VO, d.m.v. softwarematig
gegenereerde temperatuurzones in de zomer. Met inbegrip van
warmte voorkomend vanuit toekomstig bebouwde kavels (zoals
weerkaatsing/uitstraling vanuit gevels, aanname af te stemmen
Gemeente).

Verbeelding van het thema wateroverlast/waterberging

« Visualisatie van kwalitatieve en kwantitatieve waterberging +
(vertraagde) afvoer

» Visualisatie van waterbuffering (i.r.t. eisen Waterverordening),
inclusief vermelding van neerslagniveau dat leidt tot “water op straat”
en visualisatie van de locaties waar dat dan zal optreden.

»  Wijze van benutten neerslag i.r.t. groen in het project.

» Inclusief toelichting op het hydraulisch functioneren van
watersysteem in de openbare ruimte.

Beide verlengde A0, 1:1000, 1 blad

o thema toegankelijkheid openbare ruimte

Toegankelijkheid voor minder validen

Toegankelijkheid voor slechtzienden

Hoogteverschillen en hellingbanen conform CROW
Materialisatie

Routering, extra uitgewerkt op haltes en omgeving van haltes
Rustvoorzieningen

Overzicht van maatregelen bij oversteken

parkeren / voorrijden (t.b.v.) minder validen

Volledig projectgebied in 6 kaarten A0, schaal 1:500
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o thema riolering/stedelijk water

= Trace HWA (buizen/putten), inclusief huisaansluitingen, zie functioneel
advies Nepocon

= Trace DWA (buizen/putten), inclusief huisaansluitingen, zie functioneel
advies Nepocon

* Drainage

* OQverzichtelijke visualisatie van te behouden + nieuwe situatie, ook aansluiting
op systeem buiten projectgrens

* Materialisatie + situering + dimensionering, incl. BOB-maatvoering

* De ligging van de bestaande / nieuwe waterlopen met aanduiding van taluds,
(natuurvriendelijke) oevers, beschoeiingen, kades, plas-drasgebieden, wadi,
etc.

* Inclusief toelichtende notitie+tabel hoeveelheid opperviaktewater (vergelijking
bestaand / nieuw in de vorm van een waterbalans, voortkomend uit de
verplichtingen vanuit de Waterverordening als gevolg van toename verhard
oppervlak. Gehele projectgebied, ook de kavels).

» Volledig projectgebied in 6 kaarten A0, schaal 1:500

« verlengde AO, 1:1000, 1 blad

o thema landschappelijke context

= Conceptuele voorstelling van de landschappelijke positie van de locatie en de
aansluitingen op directe en wijdere omgeving.

= verlengde AQ, 1:1000, 1 blad

o thema stedenbouwkundige context

= Conceptuele voorstelling van de stedenbouwkundige positie van de locatie en
de aansluitingen op directe en wijdere omgeving.

= verlengde AQ, 1:1000, 1 blad

12. VO uitwerking profielen en details VO
o 1:20/1:50, 4 bladen details en 2 bladen profielen
o Minimaal op te nemen details: beschoeiing, natuurvriendelijke oever,
afkoppelvoorzieningen, taluds, trappen, hoogtekeringen, inspectieputten, kolken incl
aansluiting, materiaalovergangen, opsluitingen (zoals bij bebouwing, bomen,
groenvakken, kunstwerken, etc), verhardingsbanden, groeiplaatsen/bodemopbouw
voor ieder type groen en aansluiting op bebouwing kavels.
o 25 dwarsprofielen, maximale breedte profiel 70m.
13. VO uitwerking gefundeerde duiker Boerhaavelaan / Van Stolberglaan
o AQ, 1blad
o Uitwerking van situering, aanzichten en maatvoering
o Indicatieve constructieve berekening waaronder minimaal inbegrepen:
hoofdconstructie, toelichting aannames, belastinggevallen, haalbaarheid beoogde
constructie, geotechnische benadering, hydraulische benadering.
14. VO uitwerking overige duikers Entree,
o AO0, 1blad
o Uitwerking van situering, aanzichten en maatvoering
o Indicatieve constructieve berekening waaronder minimaal inbegrepen: materiaalsoort,
materiaaldikte.
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15. VO uitwerking voetgangersbrug Boerhaavelaan noord,
o AQ, 1blad
o Uitwerking van situering, aanzichten en maatvoering
o Indicatieve constructieve berekening waaronder minimaal inbegrepen:
hoofdconstructie, toelichting aannames, belastinggevallen, haalbaarheid beoogde
constructie, geotechnische benadering, hydraulische benadering.
16. VO uitwerking voetgangersbrug Boerhaavelaan midden,
o AQ, 1 blad
o Uitwerking van situering, aanzichten en maatvoering
o Indicatieve constructieve berekening waaronder minimaal inbegrepen:
hoofdconstructie, toelichting aannames, belastinggevallen, haalbaarheid beoogde
constructie, geotechnische benadering, hydraulische benadering.
17. VO uitwerking voetgangersbrug Boerhaavelaan zuid,
o AQ, 1blad
o Uitwerking van situering, aanzichten en maatvoering
o Indicatieve constructieve berekening waaronder minimaal inbegrepen:
hoofdconstructie, toelichting aannames, belastinggevallen, haalbaarheid beoogde
constructie, geotechnische benadering, hydraulische benadering.
18. VO uitwerking verlengde en aangepaste tunnel Boerhaavepad,
o A0, 1blad
o Uitwerking van situering, aanzichten en maatvoering
o Indicatieve constructieve berekening waaronder minimaal inbegrepen:
hoofdconstructie, toelichting aannames, belastinggevallen, haalbaarheid beoogde
constructie, geotechnische benadering, hydraulische benadering.
19. VO uitwerking grondkering tussen Afrikaweg en Bredewater 16/18,
o AQ, 1 blad
o Quick-scan t.b.v. bepalen van technisch en landschappelijk meest passende
oplossing/systeem.
o Uitwerking van situering, aanzichten en maatvoering
o Indicatieve constructieve berekening waaronder minimaal inbegrepen:
hoofdconstructie, toelichting aannames, belastinggevallen, haalbaarheid beoogde
constructie, geotechnische benadering, hydraulische benadering.
o Uitgangspunt 180m constructielengte en 3m kerende hoogte.
20. VO uitwerking wadi Bredewater,
o A0, 1blad
o Hydraulische uitwerking (aanvoer en afvoer)
o Uitwerking van dimensionering/materialisatie/detaillering
21. Materialenboek
o Toelichting over alle toe te passen materialen in openbare ruimte voorzien van
productfoto of zeer duidelijke referentie
o Ingedeeld op thema (verharding, verlichting, straatmeubilair, etc)
22. Definitieve tracé tekening K&L
o AO0, 1:500, 6 bladen
o Projectie van nieuw trace kabels en leidingen en riool ten opzichte van VO
(versimpelde weergave van VO)
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23. VO verlichtingsplan
o Posities en materiaalomschrijving masten en armaturen
o Met lichtberekeningen, afgestemd op aangrenzende bestaande OVL situatie buiten
projectgrens
o In overleg met gemeentelijk OVL-specialist i.v.m. raakvlak kabel- en kastenplan (op te
stellen door gemeente)

o A0, 1:500, 6 bladen
24. VO beplantingsontwerp

o Alle bomen (incl materialisatie en dimensionering van groeiplaats), hagen, heesters,
vakbeplanting, grasvegetaties, etc.

o Inclusief overzicht van te behouden bestaande bomen en beplanting.
o Voorzien van Nederlandse en Latijnse namen.
o Voorzien van separate zelfstandig leesbare tabel (topografisch ingedeeld, opgesteld
in Excel):
*  Nummering bomen
= Soortnaam NL
= Soortnaam Latijn
* Locatie (Boerhaavelaan, Afrikaweg, dwarsstraat 1, etc)
* Aanplantmaat

* Coderingsysteem ter onderbouwing van aanplantmaat (gebaseerd op
situering boom, boomgrootte 1 t/m 3, landschappelijke betekenis,
beperkingen groeiplaats, externe invioeden, etc.)

* Bijzonderheden groeiplaats

* Aanvullend totaalblad waarop is vermeld hoeveel van welke boomsoort in
welke aanplantmaat is ontworpen in gehele projectgebied.

o Benoemen van toekomstige monumentale bomen.

o A0, 1:500, 6 bladen
25. Kapvergunning tekening

o Voorzien van onderbouwing d.m.v. BEA

o Inclusief te verwijderen beplanting zoals heesters

o AQ verlengd, 1 blad

26. Maatvoeringstekening

o Matenplan I, hoofdmaatvoering

o A0, 1:500, 6 bladen

o ontwerp peilhoogte op hoofdlijnen voor verharding, water, openbaar groen en tuinen
(aanleghoogten)

o Vloerpeilen kavels

27. VO Ontwerpraming.

o Conform SSK-systematiek, percentage onvoorzien VO-fase 20%, toepassen
percentage “nader te detailleren” indien de nauwkeurigheid van te bepalen
hoeveelheden daar aanleiding toe geetft,

o Inclusief raming kosten K&L conform bijlage 8.

o De raming is opgedeeld in deelgebieden welke voortkomen uit nader vast te stellen
fasering deelgebieden van externe adviseur van gemeente Zoetermeer. Uitgangspunt
is circa 10 deelgebieden.

28. VO Beheerraming
o op basis van beheerniveau B

Pagina 41



29. Adaptieve grondbalans

o De grondbalans geeft inzicht verschil tussen bestaande en nieuwe situatie.

o Door alle kwantitatieve bodemmutaties topografisch individueel te identificeren is de
grondbalans gedurende project bruikbaar om de impact van toekomstige wijzigingen
op het thema grondbalans te bepalen.

o Onderbouwd met een duidelijke PDF tekening.

o Oplevering van balans in een handzaam en eenvoudig aanpasbaar/overdraagbaar
format (bijvoorbeeld opgesteld in Excel).

o In Q1 2026 wordt een projectfasering opgeleverd door een externe adviseur. Aan de
hand van deze fasering maakt inschrijver een vertaling naar een overzicht met
grondstromen per jaar gedurende de ontwikkeling van Entree.

o Inclusief advies over benodigd oppervlak van een tijdelijke gronddepot binnen de
grenzen van het projectgebied, uitgangspunt is hergebruik grond indien mogelijk.

o Voorzien van separate geotechnische/grondmechanische toelichting (geadviseerde
locatiespecifieke bodemopbouw in de eindsituatie voorzien van
toelichting/onderbouwing op eventueel (gedeeltelijk) hergebruik van cunetten,
benodigde zettingstijden tot een stabiele eindsituatie, kansen/risico’s).

30. Onderzoeksplan

o Notitie waaruit onderbouwd blijkt welke onderzoeken (conditionering) op welk
moment noodzakelijk zijn om binnen de geldende juridische kaders tot een tijdige en
succesvolle aanleg openbare ruimte te komen.

o Inclusief advisering, codrdinatie, begeleiding, etc. tijdens de VO-fase van de uit te
voeren onderzoeken.

o Integenstelling tot voorgaande bullet, de uitvoeringskosten van de daadwerkelijk uit
te voeren onderzoeken maken geen onderdeel uit van aanbieding van Contractant.

o Inclusief quick-scan herbruikbaarheid reeds uitgevoerde onderzoeken.

31. Vergunningenscan

o Omvat minimaal de voor project openbare ruimte Entree van toepassing zijnde wet-
en regelgeving, overzicht van benodigde toestemmingen (vergunning, ontheffing,
etc), proces/doorlooptijd/planning/vereiste input per toestemming, overzicht van
kansen/risica’s, strategisch advies inzake planning / vooroverleg / dossierbeheersing.

32. Vergunningendossier

o Opstellen van een handzaam en eenvoudig aanpasbaar/overdraagbaar format
(bijvoorbeeld opgesteld in Excel).

o Betreft minimaal het, gedurende de volledige looptijd van de opdracht, op
overzichtelijke wijze actualiseren van de informatie zoals samengesteld in de
Vergunningenscan. Gebaseerd op de voortgang van de projectvoorbereiding.

o Inclusief afstemming/codrdinatie/vooroverleg met bevoegd gezag.

33. AERIUS-berekening / Stikstofdepositie berekening
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34. V&G-plan ontwerpfase

o Vastleggen van alle ontwerpkeuzes die invloed hebben op veiligheid en gezondheid
(V&G) in de openbare ruimte en die aantoonbaar onderbouwen in een

Basisveiligheids- en Gezondheidsdocument (BTO). Deze onderbouwing moet
minimaal bevatten:

= een beschrijving van de risico’s die zijn geidentificeerd;

= de afweging van alternatieven en de motivatie voor de gekozen
oplossing;

* de maatregelen die zijn genomen om restrisico’s te beheersen;
= een verwijzing naar relevante normen, richtlijnen en wetgeving;

= BTO dient actueel te zijn en bij elke ontwerpwijziging te worden
geactualiseerd.

o Opstellen van een RI&E.

Tekeningen getekend volgens de NLCS.
Levering van producten in zowel PDF en het originele bestandformaat (dwg, xls, etc.)

Alle tekeningen ook geprint leveren in tweevoud. Presentatietekening in viervoud en niet
gevouwen.
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Bijlage 8 Overzicht werkpakketten kabels en leidingen

Naast de producten zoals benoemd in bijlage 7 voert Contractant ook het onderstaande
werkpakket uit op het onderwerp kabels en leidingen. Daarmee vervult Contract een adviserende,
codrdinerende, ontwerpende en voorbereidende rol op het thema kabels en leidingen. Het
werkpakket “Haalbaarheidsfase” dient onderdeel te zijn van “Prijs VO”.

Werkpakket: Haalbaarheidsfase

Achtergrond:

Na het opstellen van de AOK moeten alle K&L gerelateerde risico’s in beeld worden gebracht om
de juiste beheersmaatregelen te kunnen treffen. Hiervoor dient afstemming plaats te vinden met
netbeheerders over de voorkeursoplossingen, zoals (gefaseerd) verleggen, beschermen of
aanpassen ontwerp of uitvoeringsmethode. Het plan van aanpak uit werkpakket 1 vormt hiervoor
het vertrekpunt. De voorkeursoplossingen worden vastgelegd in één of meerdere
Verleggingsplan(nen). Voorafgaand worden verzameltekeningen (projectontwerp met
liggingsinformatie van K&L) en objectenlijsten opgesteld waarbij aan K&L objectcodes en labels
worden toegekend die zowel in de tekeningen als de lijsten terug te vinden zijn. In het
Verleggingsplan zijn de voorkeursoplossingen uitgewerkt, inclusief een categorie-indeling,
kostenraming en tijdsplanning. Er dient een separate risico-inventarisatie te worden uitgewerkt
waarin per verwachte grondroering de risico’s en beheersmaatregelen worden vastgelegd.
Opdrachtnemer dient door middel van een (of meerdere) KLIC oriéntatiemeldingen de | [J
ligging van K&L in het projectgebied voortdurend inzichtelijk te maken, zodanig dat telkens
gebruikt kan worden gemaakt van een inventarisatie die niet ouder is dan 3 maanden.
Opdrachtnemer dient de geinventariseerde ligging van kabels en leidingen derden op | O
Verzameltekeningen te verwerken en een Objectentabel op te stellen. De producten
dienen te voldoen aan de volgende eisen:
Objectentabel:
¢ Alle geinventariseerde K&L objecten dienen te worden voorzien van een unieke | [
objectcode. De objectcode is opgebouwd uit een afgekorte aanduiding van de
discipline (medium) en netbeheerder en volgnummer. Bijvoorbeeld: ELSD.001
(Elektriciteit Laagspanning Stedin 001).
¢« Daarnaast dienen in de tabel kolommen te worden opgenomen ter weergave vande | O
volgende informatie: naam netbeheerder; tekeningnummer (verwijzing naar
inventarisatietekening); aanvullende relevante eigenschappen van K&L uit metadata
KLIC (materiaal, diameter, aantal etc.); contactpersoon netbeheerder; (voorlopige
indicatie van) knelpunt en omschrijving (bijvoorbeeld: “buiten bedrijf” of “in gestuurde
boring”).
« De tabel dient te worden geleverd in spreadsheet (bijv. Microsoft Excel) en in PDF- | O
formaat.
+ De tabel dient als basis voor het gehele conditioneringsproces en wordt gedurende | O
de vervolgfasen van het project:
o ‘Verrijkt met aanvullende informatie die wordt verkregen uit nutsoverleggen,
veldwerkonderzoek (lokaliseren) en kostenspecificaties;
o Aangevuld met informatie over de status en voortgang;
o Geactualiseerd indien sprake is van ontwerpwijzigingen en veroudering van data.
Vierzameltekening(en):
* Alle geinventariseerde kabel- en leidingobjecten dienen te worden voorzien van een | [J
aanduiding van de unieke objectcode die correspondeert met de inventarisatietabel.
¢ De verschillende disciplines dienen van onderscheidende kleuren te worden | O
voorzien conform NLCS.
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e Bestaande topografie en het vigerende projectontwerp dienen in de tekening te | O
worden opgenomen.

* De tekeningen dienen te worden voorzien van een duidelijk renvooi met tenminste | O
een legenda, tekeningkenmerk en volgnummer, schaal, noordpijl, datum en
gegevens opsteller(s)

e De tekeningen dienen te worden geleverd in Autocad DWG (inclusief | O
bronbestanden) en in PDF formaat.

Ogstellen één (of meerdere) Verleqgingsplan(nen)

Organiseren van benodigde overleggen met netbeheerders, inclusief verslaglegging | O

 Vaststellen van de voorkeursoplossingen per object, welke getypeerd kunnen | O
worden als de (technisch/landschappelijk) meest adequate oplossingen die tegen de
laagste maatschappelijke kosten gerealiseerd kunnen worden. Indien de aanpassing
verlegging betreft, is een realistisch en haalbaar verleggingstracé aangeduid.

e \oorlopige categorie-indeling (fasering van de verleggingswerkzaamheden ten | O
opzichte van de civiele werkzaamheden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
‘vooruitverleggingen’ en verleggingen die worden uitgevoerd nadat de civiele
aannemer de uitvoeringswerkzaamheden buiten is gestart).

¢ Globale planning, inclusief aanduiding van kritieke processen, eventuele gesloten | O
seizoenen, mijlpalen en afhankelijkheden met het ontwerpproces en de
uitvoeringsfasering.

e Kostenraming (30% onnauwkeurigheidsmarge). Op basis van de globale | O
rechtsposities en de Telecommunicatiewet en de nadeelcompensatieregeling van
de gemeente Zoetermeer dient op basis daarvan een inschatting te worden gemaakt
van de kostenvergoedingen.

¢ Aanleveren van bevindingen ten aanzien van tijd en budget zodat reserveringen door | O
de gemeente kunnen worden aangepast
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Voorafgaand aan de start van het VO is het onderstaande werkpakket uitgevoerd:

Achtergrond:

In de initiatieffase wordt van de Opdrachtnemer een quick scan verwacht waarmee de
raakvlakken met kabels en leidingen derden (hierna: “K&L”) in beeld worden gebracht. De input
van het onderzoek wordt gevormd door een KLIC oriéntatiemelding en een eerste overleg (‘kick-
off overleg’) met kabel- en leidingbeheerders. De bevindingen worden samengevat in een
rapportage waarin de raakvlakken hoog over worden beschreven en complexe situaties worden
uitgelicht. Opdrachtnemer dient een advies te geven over de impact van K&L op planning en

Werkpakket: Initiatieffase

kosten, zodat de gemeente voldoende tijd en budget kan reserveren.

Opdrachtnemer dient door middel van een (of meerdere) KLIC oriéntatiemeldingen om
de ligging van K&L in het projectgebied inzichtelijk te maken. Daarbij dient een ruime
contour te worden gekozen zodat ook de ligging in de nabije omgeving voldoende in beeld
wordt gebracht. De verkregen liggingsgegevens moeten worden geprojecteerd op het
Schetsontwerp De Entree en de huidige en toekomstige kadastrale eigendomssituatie,
zodat de raakvlakken en mogelijke conflicten met het ontwerp inzichtelijk worden gemaakt.

O

Opdrachtnemer dient een leidende rol te spelen bij het organiseren van een kick-off
overleq, waarbij het projectvoornemen wordt toegelicht en de impact op de ligging van
K&L wordt onderzocht. Hierbij dient Opdrachtnemer onder andere:

de juiste deskundige contactpersonen van de netbeheerders te benaderen en uit te
nodigen.

input te vergaren over eerder gemaakte afspraken (bijvoorbeeld ten aanzien van
koppelkansen) in strategische afstemmingsoverleggen met netbeheerders die
voorafgaand hebben plaatsgevonden.

ondersteuning te bieden bij de toelichting van het Schetsontwerp De Entree en de
voorgestelde aanpak door de gemeente, inclusief het beoogde kabel- en
leidingproces zoals onder andere is vastgelegd in de BOEl-regeling van de
gemeente.

per raakvlaklocatie de impact op de ligging van kabels en leidingen derden in beeld
brengen en bespreken met de netbeheerders, zodat een oplossingsrichting, grove
kostenindicatie, analyse van substantiéle risico’s en een tijdsinschatting kan worden
gemaakt.

zorg te dragen voor verslaglegging.

Opdrachtnemer dient een Quick scan rapportage op te stellen, bestaande uit de volgende
onderdelen:

Een ‘hoog over’ beschrijving van raakvlakken met K&L waarbij complexe situaties
met een behoorlijke impact worden uitgelicht. Hieronder valt in ieder geval een
beschrijving van alle verwachte maatregelen ten aanzien van kabels en leidingen,
aangevuld met illustrerende afbeeldingen om de situaties te verduidelijken.

Overzichtslijst van alle netbeheerders in het onderzochte gebied inclusief een
aanduiding van de verwachte complexiteit.

Een inschatting van de doorlooptijden en de effecten op de projectplanning.

Een grove kostenindicatie, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
verwachte verleggingskosten en de globaal te verwachten kostenvergoeding
(nadeelcompensatie). Ook de financiéle gevolgen van substantiéle risico’s dienen te
worden ingeschat.

00

Een plan van aanpak voor het vervolgtraject, waarin de opgehaalde informatie en de
gemaakte afspraken worden vertaald naar een procesaanpak met indicatieve
mijlpalen.
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e Indien nodig ten behoeve van de hierboven beschreven resultaten, dient | [
Opdrachtnemer aanvullende gesprekken te voeren met de netbeheerders en
hiervan een verslaglegging te maken.

De producten behorende bij de Initiatieffase worden na tekenen van de overeenkomst beschikbaar
gesteld aan Contractant.
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Bijlage 9 Overzicht Zoetermeerse stakeholders in project

Entree

Toetsen
Informeren Besluiten Kwalitatief Financieel Inhoudelijk Betrekken
College B&W Projectwethouder Q-Team (3) Planeconocom SB-Assespecialisten(2) Verkeerscommissie
Gemeenteraad Programmanager Entree AIZ - Adviseur afvalinzameling (2) SB - Adviseur duurzaamheid

Ambtelijk opdrachtgever

Raad Fysieke Toegankelijkheid
Hulpdiensten

SO - Adviseur matenplan

SO - Adviseur geluid/lucht

SO - Adviseur bodem
SO/SB/PB- Adviseur ecologie
Kernteam VO (1)

1/2/3 = volgorde toetsing

Co-produceren

Kernteam VO Gemeente

Projectmanager Openbare Ruimte
Projectleider 1 (Contract, Ontwerp, Techniek)
Projectleider 2 (Raakvlakken, Conditionering, Omgevingsmanagement)

Landschapsarchitect
Stedenbouwkundige
Verkeerskundige

Strategisch assetmanager
Adviseur ondergrondse infra
Adviseur sociaal domein

Planeconoom
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Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo0). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de economische of financiéle belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of
bestuursorganen

Art. 5.1lid2 sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



