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PAR 

0. 01 

|NBESTEDENDE DIENST 

0. 02 

PROCEDURE 

De aannemer van de bouw van het nieuwe gemeentehuis BAM 

! 

Utiliteitskouw BV , dient een inschàjvinj in voor de realisatle 

van de terreininrichting op basis van dlt bestek. 

INLICHTINGEN 

0. 03 

0. 04 

INSCHRIJVING 

0. 05 

INSCHRIJVINGSSTMT 

0. 06 

MNBESTEDING 

0. 07 

OPDRACHT 
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1. ALGEMEEN 



IN08-21006 

Bladnr. 4 

07-07-2008 

Temeinin|chting Gemeentehuis Bronckhorst 

Hengelo (GId) 

Opdrachtgever: Atelier PRO Architeden 

|W0626-00016 

PAR 

1 . 0 1 

OPDMCHTGEVER 

Atelier PRO Architecten BV 

Postbus 85616 

2508 CH Den Haag 

TeI: 070 - 350 6900 

Fax: 070 - 351 4971 

DIRECTIE 

De directie zal worden gevoerd door: 

779997999799799979999: 

LOCATIE 

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Elderinkweg in Hengelo 

Gld. 

1. 02 

1. 03 

1. 04 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

a. grondwerk t-b. v. riolering ; 

b. grondwerk wegverharding' , 

c. grondwerk tb. v. wadi's ; 

d. aanbrengen riolering ; 

e. aanbrengen grânulaa|unde|ng' , 

f. aanbrengen (waterdoodatende) elementenve|arding' , 

F. aanbrengen van plantvakken , groenvoociening en bomen' , 

1. aanbrengen openbare verlichting' , 

j. aanbrengen straatmeubilair' , 

k. afwerken maaiveld ; 

1. het verrichten van bijkomende weruaamheden. 

TIJDSBEPALING 

De start van de botjw van het gemeentehuis is gepland op 4 

september 2008. 

De korting wegens te Iate oplevering bedoeld in paragraaf 42 Iid 

2 van de U. A. V. bedraagt EUR 1000- , per dag. 

1. 05 

1. 06 

ONDERHOUDSTERMIJN 

De onde|oudstermijn , als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de 

U. A. V. 1989 , bedraagt 6 maanden. 

|ALITEITSBORGING 

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren 

werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01 . 13. 02 

van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005). 

1. 07 
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2. BESCHRIJVING 

2. 1 ALGEMENE GEGEVENS 
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PAR 

01 

TEKENINGEN 

Tekeningenlijst: 

BS-001 Situatietekening 

BS-002 Dwarsproselen 

BS-003 Doorsnede en details 

BS-004 De|nitieve temeinin|chting 

BS-005 Aanzichten prefab keerwanden 

GB-001 Grondbalans bouw|jpmaken 

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 

Tenzij anders aangegeven zijn en worden de hoogten aangegeven in 

meters to. v. N. A. P. . De hoogteligging eh de hoofdafmetingen van 

het te maken werk zijn op de bestektekeningen a|ngegeven. 

Na een daartoe ontvangen verzoek van de aannemer geeft de 

directie binnen 1 week (swerkdagen) de aslijnen van het werk , 

meetpunten ter vastlegging van de ohderdelen en/of een of meer 

hoogtemerken eenmalig op het terrein aan. 

Bij het verloren gaan van deze gegevens zullen deze door de 

directie opnieuw worden bepaald voor rekening van de aannemer. 

02 

dd. 7 juli 2008 

dd. 7 juli 2008 

dd. 7 juli 2008 

d. d. 7 juli 2008 

d. d. 7 juli 2008 

d. d. 7 juli 2008 

03 

BIJLAGEN 

De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 

- inschrijfstaat ; 

- V&G-plan ; 

- de diverse rappodages van de Fugro (o. a. infitratie en 

grondondecoek) wosden geacht in het bezit van de aannemer te 

zijn. 

ADRESSEN 

Gemeentehuis: 

04 

Gemeente Bronckhorst 

Banninkstraat 24a 

7255 KE Hengelo Gld 

Zelhemseweg 38 

7255 PT Hengelo 

Gemeentewed: 

05 

GRONDGESTELDHEID EN GROND|ATERSTAND 

De gemiddelde grondwaterstand is ca. l 1 , 20+ NAP (meting junijuli 

2007). 

Het terrein is bouwrijp. 

BEREIKBAARHEID TERREINRMNSPORTROUTE 

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van 

de Iigging van het werkterrein , de los- en Iaadmogelijkheden , de 

bestaande situatie en alle andere gegèvens die van belang kunnen 

zijn voor een goede uitvoering van het werk. 

06 
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PAR 

01 

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STMT 

In de hierha volgende staat is een nadere besch|jving van het 

tjit te voeren werk opgenomen. 

KENMERK RESULTMTSVERPLICHTING 

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe- 

veelheid resultaatsvemlichting een verrekenbare hoeveelheid 

betreq als bedoeld in paragraaf 38 Iid 1 van de U. A. V. 1989. 

A|ijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de 

U. AIV. 1989 met inachtneming van paragraaf 01. 03 van de Standaard 

2005. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende 

hoeveelheid resultaatsvemlichting een niet vemekenbare hoeveel- 

heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 Iid 2 van de U. A. V. 

1989. 

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetre|ende resul- 

taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen 

hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01. 01. 05 van de Stan- 

daard 2005. 

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel- 

heid die nauwkeurig is te bepalen , door de aannemer is te con- 

troleren op basis van het bestek , de bij het bestek behorende 

documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek- 

ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op- 

drachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 

HOEVEELHEID TER INLICHTING 

02 

03 

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden 

worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze ho| 

veelheden afwijken van die , af te Ieiden uit de resultaatsver- 

plichting , zijn deze laatste bindend. 

Door een 'L' , respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop 

betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft 

die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 

Door een '1' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbehde 

hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreq niet zijnde 

een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel 

door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 

Tot een resultaatsveœlichting behoort tevens , voorzover 

niet anders vermeld , het verwerken van de onder de desbetre|ende 

bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 

GRENZEN VAN DE SITUERING 

De in de hiema volgende staat aangegeven grenzen van de situe- 

ring zijn globaal. De directie is bekoegd de voorgeschreven 

weeaamheden op andere plaatsen te Iaten uitvoeren dan in de 

posten omschreven , doch wel binnen de grenzen van het werk. . 

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De vecekening ge- 

schiedt op de daarvoôr in aanmerking komende posten , onvermin- 

derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U. A. V. 1989. 

04 
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BESTEKS MTALOGUSNUMMER EEN- HOEVEE|EID HOWEELHEID 

POST- HOOFD- DEFICODE O|CHRIJQING HEID RESULTMTS TER 

NUMMER CODF 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING 

1 RIOLERING 

Het Ieggen van ëen DWA riool vanuit het gebouw 

naar de pompput bij de Elde|nkweg. Het Iqggen 

van een HWA riool vanuit het gebouw naar de 

wadi's. 

Voor situatie en details zie tek BS-001 , BS-002 , 

BS-003 en BS-004. 

10 DWA RIOOL 

l looolo 240102 Grond ontgraven t. bv. sleuf. m3 16000 , v 

j Byoejtsrey|s:gh. et ontgraven van de sleuf voor de DWA 

, Taluds 2:1 

l 1 Grondsooden niet gescheiden ontgcaven 

j ) 1 Tot onderkant buizen , funde|ngen en putten 

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1 , 50 m 

Ontgravingsbreedte op sleufbodem t|n minste 090 , m 

l 1 vqgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

j j deponeren 

100020 252201 ' Aanbrengen Pvc-buis m 6500 , V 

l 1 Betreft: DWA riool van gebouw naar pompput 

i Elde|nkweg. 

) 

l 2 Rechte buis: stij|eidsklasse: SN 8 , kleur grijs m 6500 , L 

j' l Nominale mlddellijn 250 mm 

I t 1 Verbinding buizen vrijvewalriool d. m. v. mof met st 12. 00 L 

rubbermanchet 

1 i 

. q 

100040 252602 @ Maken put van geprefab|ceerde betonelementen. st 100 , V 

l k Betreft inspectieput in owA riool. 

j' 1 Put tb. v. vrijverval systeem , 1000x1Q00mm , st 1 j00 L 

I $ hoogte totaal 135m , , incl 2 sparingen tbv DWA 

. 1 riool 250mm. 

l ù (3 Geprefab|ceerd stroompro|el 

t 1 Kegelstuk st 1 , 00 L 

l i ? ê 1 Voegverbinding geprefab|ceerde elementen: met 

' cementspecie 

l 

100050 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 100 , V 

I Betrefk: afdekking van nieuw geplaatste 

à. 

inspectieput. Inclusief eventueel afvoeren 

) tijdelijk afdekking. 

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbvhorend dek- st 1 , 00 L 

l ' ( sel type RB 3223vR , Ieverantie TBs-soest of 

gelijoaardig. 

Putrand op hoogte brengen met stellagen van 

steens metselwerk en stellen in metselspecie. 

Metselstenen , gerekend met 2 stellâgen st 3200 , L 

incl. metselspecie 

Binnen- en buitenzijde platvol voegen 

100060 252601 Maken aansluiting op rioolput st 1 , 00 V 

Betreft: Nieuw DWA riool aansluiten op bestaande 

pompput bij Elde|nkstraat. 

2 Put van geprefab|ceerde betonelementen 

in te hakken sparing voor buis 250mm 

1 Oppervlak van te maken opening: tot 025 , m2 

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 050 , L 

incl. wapening , ankers en bekisting 

1 Bijwerken stroomprosel met betonmodel 

7 Vhjgekomen materialen worden geacht voor de op- 

drachtgever geen waarde te hebben Vervoer- en 

stodkosten voor rekening aannemer. 

100070 240122 Aanvullen sleuf. m3 16000 , V 

Betreft: na de aanleg van het riool de sleuf 

weer aanvullen tot het niveau van het maaiveld. 

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 150 , m 



IN08-21006 

Bladnr. 10 

07-07-2008 

Terreininéchting Gemeentehuis Bronckhorst 

Hengelo (GId) 

Opdrachtgevër: Atelier PRO Architeden 

MW0626-00016 

BESTEKS MTALOGUSNUMMER |EN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID 

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTMTS TER 

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 $ VERPLICHTING INLICHTING 

1 Aanvullen tot maaiveld met grond v|jgekomen bij 

het ontgraven 

1 De aanvulling verdichten conform Standaard 2005 

9 Overblijvende grond (thëot ca. 4m3) in Omliggend 

maaiveld verwerken 

1 1 HWA RIOOL 

1 10010 240102 Grond ontgraven t. b. v. sleuf. m3 23500 , V 

Betreft: het ontgraven van de sleuf voor de HWA 

riolering. Trace van g|ndko|ers bij iebouw naar 

de wadi's. HWA aansluiten op wadi's. 

Taluds 2:1 

1 Grondsooden niet gescheiden ontgraven 

1 Tot onderkant buizen , |nderingen en pqtten 

l 1 Ontgraving|hoogte gemiddeld 100 , m 

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1 , 00 m 

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

deponeren 

1 10020 252201 ë Aanbrengen Pvc-buis m 15500 , V 

Betreft: het HWA siool vanaf de 2 g|ndko|ers 

l bij het gebouw naar de wadi's achter het gebouw. 

2 Rechte buis stij|eidskiasse: SN 8 , kleur grijs m 15500 , L 

. . ! 

' 3 3 Nominale mlddellijn 400 mm 

. j ! é' 

1 Verbinding buizen v|jve|alriool d. m. v. mof met st 3000 , L 

l i 

|bbermanchet 

1 10030 252602 Maken put van geprefab|ceerde betonelementen. st 200 , V 

Betreft: inspectiepu|en in het HWA riool. Bij 

de hoekpunten van het gebouw. 

1 Put tb. v. vrijverval sybteem , 800x800mm , hoogte st 200 , L 

i lm incl. sparingen voor HWA riool 400mm. 

j ; ' 

( 3 ; # Geprefabriceerd stroompro|el 

l 1 Kegelstuk st 200 , L 

1 Voegve|inding geprefabriceerde elementen: met 

|'. |' 

cementspecie 

; 

1 10040 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2. 00 V 

Betreft: afdekking van nieuw geplaatste 

inspectiepuoen. lnclusief eventueel afvoeren 

tijdelijk afdekkingen. 

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 200 , L 

sel type RB 3223VR , Ieverantie TBs-soest of 

gelijkwaardig. 

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van 

steens metselwerk en stellen in metselspecie. 

Metselstenen , gerekend met 2 stellagen st 3200 , L 

incl. metselspecie 

Binnen- en buitenzijde platvol voegen 

1 10050 252202 Aanbrengen Pvc-hulpstuk. st 1000 , V 

ë Betreft: bochtstukken voor het aanbrengen van de 

HWA buizen. 

2 Hulpstuktkenlqstij|eidsklasse: SN 8 , st 1000 L 

bochtstukken 45gr , kleur grijs 

3 3 Nominale middellijn 400 mm 

1 Verbinding buis-hulpstuk v|jvq|alriool d. m. v. 

mof met mbbermanchet 

1 10060 252202 Aanbrengen Pvc-hulpstuk. st 200 , V 

Betreft: ontstoppingsstukken in het HWA riool 

bij de aansluiting op de g|ndko#ers bij het 

, gebouw. 

2 Hulpstuktken) , stij|eidsklasse: SN 8 , st 200 , L 

ontstoppingsstuk , kleur grijs 

3 3 Nominale middellijn 400 mm 

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijve|alriool d. m. v. 

mof met Ybbermanchet 
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E TEKS CATAL USNUMM R EEN- HOEVEELHEID HOEVE LHEID 

POST- NOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTMTS TER 

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING 

1 10070 252899 Aanbrengen prefab uitstroombak st 200 , V 

Betreft: het aansluiten van de HWA riolering op 

l de wadi's. 

Uitstroombak: st 200 , L 

Type: HAMU-SVZ of gelijkwaardig 

Sparing tbv aansluïng HWA riool 400mm 

l Inwendige breedte: 800 mm 

Wanddikte: 100 mm 

Onderbak: gewapend beton 

Voorzien van zijwanden met een talndhelling 1 :1 

l Levering: De Hamer of gelijoaardig. 

1 10080 240122 Aanvullen sleuf. m3 23500 , V 

Betreft: na de aanleg van het riool de sleuf 

l weer aanwllen tot het niveau van het maaiveld. 

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1 , 50 m 

1 Aanvullen tot maaiveld met grond v|jgekomen bij 

ë het ontgraveh 

l 1 De aanvulling verdichten conform standaard 2005 

:9 Ove|lijvende grond (theor ca. 20m3) in omliggend 

maaiveld verwerken 

l 

I l 
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3 GRONDWERK EN FUNDERING VERHARDING 

Voor situ|tie en details zie tek BS-001 , BS-002 , 

BS-003 en BS-004. 

300010 220421 Profileren van oppe|lakken. m2 7.00000 , V 

Betreft: het bestaand Untgraven cunet na de 

bou|eOaamheden onder het vereiste profiel 

brengen. 

Grondsoort zand 

Gerekend is met een waterstand N. A. P. nvt m 

1 Oppe|lakken: horizontaal 

1 Breedte oppervlak gemiddeld 58 rfl 

1 Toegestane positieve en nëgatieve afwijking 002 , m 

300020 220301 Grond verwerken in cunet m3 35000 , V 

Betreft: onderlaag funde|ngsconst|ctie ctmform 

detail op tekening. 

Grondsood: drainzand conform Standaard 2005 m3 35000 , L 

Hoeveelheidsbepaling: in theoretisch profiel van 

q aanvullen 

1 Hoogte 0. 05 m 

i 1 zonder overhoogte 

E ' K|inbreedte 58 m 

1 

i 

E 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

9 Inclusief profileren 

300030 280201 Aanbrengen ve|ardingslaag van ongebondqn steen- m2 5.70000 , V 

mengsel 

r 

Betreft furldering rijbanen en parkeeplaasten 

tbv waterdoorlatende verharding. 

Fundering en wate|ergingscon||ctie. 

Het mengsel zorgvuldig homogeen verwerken 

volgens de |chtlijnen van de Ieverancier. T. b. v. 

de homogeniteit dient verwerking en verdichting 

plaats te vinden met een vochtigheidsgehalte van 

het mengsel van 5 - 7%. 

4 Breedte groter dan 200 , m , Iaagdikte gemiddeld 

030 , m 

Steenmengsel van natuurlijk gesteente vermengd ton 3.42000 , L 

met natuucand 0/2 tot eefl homogeen mengsel 0/45mm m3 5000 , L 

Natuu|teenmehgsel: gebroken grauwacke sortering 

2/45mm. 

Het ko|elaandeel , 0063mm , van het mengsel van 

bei|e bestandsdelen dient max. 3% te zijn , 

Ve*|jzelingsfactor . 075. , Te rekenen met een 

: soodelijke massa van 2000 kg/m3. 

|9 Sodering 0/45 

9 Op een Ia|g van drainzand , aangebracht in 

BPN300020. 

1 Wijze van verdichtqn ter keuze van de aannemer 



IN08-21006 

|W0626-00016 

Terreinin|chting Gemeentehuis Bronckhorst 

Hengelo (GId) 

Opdrachtgever: Atelier PRO Architecten 

Bladnr. 15 

07-07-2008 

BESTEKS CATALOGUSNU|ER EEN- HOEVEELHEID H EVEELHEID 

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTMTS TER 

' NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLI HTING INLICHTING 

4 VERHARDING 

Voor situatie en details zie tek BS-001 , BS-002 , 

BS-OQ3 en BS-004. 

41 ELEMENTENVERHARDING INCL OPSLUITING 

410010 31431 1 Aanbrengen troooirbanden van beton. m 9700 , V 

Betreft band TBI Iangs de inrit naar het 

gemeentehuis. 

9 In stelspecie aanbrengen op funderingslaag , 

' Stelspecie: 002m3/m1 , m3 200 , L 

9 Langs de tro|oirbanden 1 streklaag van straat- 

baksteen in straatlaag aanbrengen. 

9 Prosel 280/300|50mm , kleur antraciet. st 9700 , L 

R=12 st 21 , 04 L 

Levering Den Boer beton of gelijkwaardig 

410020 314315 Aanbrengen in|tbanden van beton. m 4100 , V 

Betreft band TBIV voor toerit naar het 

graspa|eren voor het gemeentehuis en 

pa/eerstrook voor de bus 

9 In stelspecie aanbréngen op |nde|ngslaag , 

j Stelspecie: 002m3/m1 , m3 1 , 00 L 

(9 Langs de troooirbanden 1 streklaag van straat- 

1 1 baksteen in straatlaag aanbrengen. 

j ' 

(9 Prosel 280/300|50mm , kleur antraciet. 

t Levering Den Boer beton of gelijkwaardig 

Tussenstuk , werkende Iengte 1 m st 3900 , L 

i Eindstuk links , werkende Iengte 1 m st 1 , 00 L 

I 

) Eindstuk rechts , werkende lengte 1 m st 1 , 00 L 

! 

410030 31431 1 Aanbrengen troooi*anden van beton. m 1000 , V 

î 

Betre|: band Iangs de inrit naar de 

@' 

j setsenstalling onder het gemeentehuis band TBI 

: 

3) j Stellen met schraal beton , 02 , m3/ml Incl m3 200 , L 

t l Steunrug 

)9 Langs de tro|oi*anden 1 streklaag van straat- 

) ë bakstëen in straatlaag aanbrengen. 

' F9 Profiel 400x500x1000mm , kleur antraciet st 1000 , L 

t Levering Den Boer beton of gelijkwaardig 

l 

410040 31431 1 :' Aanbrengen tro|oi|anden van beton. en 15500 , V 

i Betreft tro|oirbandeh bij uitrit gemeentehuis 

; bij de aansluiting met de Eldehnkweg , band TB2 

i en rondom planhakken pa|eemlaats. 

î i Kleur: antraciet 

( l 

9 ë In stelspecie aanbrengen op funde|ngslaag , 

' stelspecie: 0O2m3/m1. , 

) : 

191 Langs de troqoi|andqn 1 streklaag van straat- 

7 baksteen in straatlaag aanbrengen. 

l ! . 

y ; 1 Prnsel 130/150 x 160 mm , recht st 1 1800 , L 

( 

) R=6 st 1500 , L 

) R=8 st 1300 , L 

t R=12 st 1800 , L 

410050 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 27000 , V 

Betre|: opsluiting van trottoir naast inrit 

gemeentehuis , band OBI. 

Kleuc antraciet 

9 In stelspecie aanbrengen op ïnde|ngslaag , 

# Stelspecie: 002m3/m1 , . m3 600 , L 

:9 Langs dq tro|oirbanden 1 streklaag van straat- 

ç' 

baksteen in straatlaag aanbrengen. 

3 Prosel 60 x 200 mm , recht st 27000 , L 

i 

410060 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 704. 00 V 

Betreft: opsluiting van paieemlaatsen , 

plankakken , tredes achtecijde gemeentehuis , band 

OB2 
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9 In stelspecie aanbrengen op |nderingslaag , 

Stelspecie: O02m3/m1 , . m3 1400 , L 

Kleur: antraciet 

9 Langs de tro|oirbanden 1 streklaag van straat- 

baksteen in straatlaag aanbrbngen. 

5 Profiel 100 x 200 mm , recht st 64800 , L 

( R=2 st 400 , L 

R=3 st 5400 , L 

R=8 st 14 00 L 

410070 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5000 , V 

Betreft: tredes van temasstrap aan NO zijde van 

het gemeentehuis. 

2 Op zandbed 

9 400x500x1000mm st 5000 , L 

T Kleur: antraciet 

Levring de Hamer beton of gelijkwaardig 

410080 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.70000 , V 

Betreft: straatlaag rijbanen en parkeerplaatsen 

met waterdoo|atehde bestrating 

Lâagdikte gemiddeld 50 mm ; ten minste 50 mm en 

ten hoogste 50 mm 

(5 Op een inlage , aangebracht volgens BPN300030 

t Meervoudig gebroken edelbasaltsplit gradatie m3 28500 , L 

q 2 - smm. Holle ruimte in de fundering 0/45 eerst 

t uitvegen met edelbasaltsplit 2 - smm. 

h' 

l Aanbrengen straatlaag. m2 1 .31500 , V 

410090 314101 

l 

j Betreft: straatlaag trottoir en terrâstrap 

! Laagdikte gemiddeld 50 mm ; ten minste 50 mm en 

)' t - 

j ; ten hoogste 50 mm 

i 1 ' O het zandbed 

l ) 9 

j ; Brekerzand , categorie schoon m3 6600 , L 

-1 :j 

410100 3141 12 ; ! j Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.99000 , V 

Betreft: waterdootlatende verharding van rijbanen 

1 ! binnen de werkgrenzen. Inrit naar setsensyalling 

' i der het gemeentehuis. 

r : on 

'1 q Zie ook deel 3 , art 31. 46. 

:' 'j Kantppsluiting: trottoir- en opsluitbanden. 

! Totale breedte van 300 , m en meer 

3 l 1 

|4. ' In kepewe|and zonder bisschopsmutben 

! 1 op straatlaag 

t t 

! : Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 

r 

j Betonstraatstenen: standaard keifo|aat , dikte st 134.55000 , L 

i 80 mm 

) Kleurt antraciet. 

i Type: waterdoorlatende BSS , keiformaat met 

microtoplaag met zmm fase en 3|m afstandshoude|. 

5 Intrillen na afstrooien en invegen met stofarm 

basaltsplit l-zmm. Voor intrillen schoonvegen. 

Uitvoering conform voorschri|en leverancier. 

4101 10 3141 12 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.70300 , V 

Betreft: waterdoo|atende verharding 

van parkee|akken binnen de we/grenzen. 

Zie ook deel 3 , art 31 . 46. 

Kantopsluiting: strekkenlaag en opsluitbanden. 

3 Totale breedte kan 300 , m en meer 

, 6 In elleboogve|and 

1 Qp straatlaag 

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat , dikte st 121 .63500 , L 

80 mm 

Kleur: antraciet. 

Type: waterdoorlatende BSS , keiformaat met 

microtoplaag met zmm fase en Csmm afstandshoude|. 

5 lntrillen na afstrooien en invegen met stofarm 

( ' 
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basaltsplit l-zmm. Voor intrillen schoonv|en. 

Uitvoering confdrm voorschriqen Ieverancier. 

l 

1410120 3141 12 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2500|) , V 

l Betreft: waterdoodatende verharding van in vak 

j zv oj eo ro eo nu ttjeaeo jaemalean , tje. yh|u j s . 

1 Kantopsluiting: het gebouw en troooirbanden. 

' 3 Totale breedte van 300 , m en meer 

j ' 1 In halfsteehsve|and 

I 1 Op straatlaag 

l 1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 

) 3 Betonst|atstenen: standaard keiformaat dikte st 1 1.25000 , L 

80 mm 

I Kleklr: antraciet. 

1 Type: waterdoodatende BSS , keiformaat met 

l microtoplaag met zmm fase en Csmm afstandshoude|. 

5 Intrillen na afstrooien en invegen met stofarm 

l basaltsplit l-zmm. Voor intrillen sèhoonvegen. 

l Uitvoering conform voorsch|qen Ieverancier. 

1 

410130 3141 12 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 800 , V 

I situatie: witte Bss aanbrengen als markering van 

de pa|eewakken. 

Aanbrengen aan de voor- en achterkant van het 

parkee|ak. 

! t Zie detail. 

9 ; Enkele steen. 

9| ) In omliggend straatwerk in elleboogve*and. 

1 1 i Op straatlaag 

' 73 Betonstraatstenen: standaard keiformaat , dikte st 42857 , L 

q ' ac mm 

1 kleur wit , kleurvast 

:5 Intrillen na afstrooien en invegen met stofarm 

basaltsplit l-zmm. Voor intrillen Rhoonvegen. 

Uitvoering conform voorsch||en Ieve|ncier. 

t 

t 

410140 3141 12 j Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40500 , V 

j 'r Betreq: Ioopstroken Iangs het trottoir. 

1 Totale breedte tot 1 , 50 m 

; 1 In halfsteensve*and 

jl | ( 1 op straatlaag 

j ) : ; Betonstraatstenen: standaard keifo|aat , dikte st 20.25000 , L 

1 80 mm 

j ( , Kleur: antraciet 

è ë '5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekecand 

||* , ë'' i 

410150 314112 ; Aanbrengen betonstraatstenen. m2 66000 , V 

) ; Betre|: troqoir+loopstroken Iangs inrit 

gemeentehuis , 

1 3 i' -1 Jt : l eb Ou Vrellsttee vgaend ea e , ol toe mv asn rd , me ot eerr , a s t r a p 

j ' ; 1 In halfsteensverband 

'. 1 Op straatlaag 

3 Betonstraatstenen: standaard keifo|aat , dikte st 29.70000 , L 

80 mm 

Kleur: antraciet 

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 

410160 314315 Aanbrengen in|tbanden van beton. m 7000 , V 

. ' 

Betreft stepstones tussen loopstroken langs het 

trottoir. 

1 Op straatlaag 

' '9 Prosel 28/30 , het middenstuk , kleur antraciet. 

Levering Den Boer beton of gelijkwaardig. 

1 Tussenstuk , werkende Iengte 1 m st 7000 , L 

Het uitstekende gedeelte vân de visbekve|inding 

bij de Iaatste banden gedeeltelijk wegslijpen. 
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42 PREFAB L-KEERWANDEN 

420010 220421 Profileren van oppe|lakken. m2 27000 , V 

Betreft: het profilerqn van de ondergrond voor 

het plaatsen van de prefab keerwanden 

Grondsood: zand 

Gerekend is met een waterstand N. A. P. nvt m 

1 Oppe|lakken boven water 

1 Oppe|lakken: ho|zontaal 

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2 m 

Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

420020 220413 Verdichten grond. m2 27000 , V 

Betreft het verdichten van de ondergrond voor 

het plaatsen van de prefab keerwanden 

Grondsoort zand 

1 Oppealakken: ho|zontaal 

' Verdichten in 2 gangen - druk 003tot , 005 , Mpa 

420030 423503 Aanbrengen vooraf ve|aasdigde betonelementen. m 13400 , V 

Betreft: enkel kerende keerwand langs de in- en 

uitrit van de Iaag gelegen pa|eemlaats , en 

langs de laad- en losplaats van het gemeentehuis. 

Zie elemententekening BS-005. 

Rechte elementen zijn standaard keerwand 

elementen Wpe LV , enkelkerend , Ievering Romein 

Beton of gelijkwaardig. 

Verlopende elementen prefab gestort. 

Alle wanden inclusief koppeling mbv stalen profiel m 13400 , L 

Alle wanden antraciet 

9 Standaard L-vormige keerwand: 

Werkende elementbreedte 1 , 00m 

Hoogte element verlopend van 150m , naar 335m , m 3900 , L 

Hoogte element 460m , m 20Q , L 

Hoogte element verlopend van 070m , naar 125m , m 1000 , L 

Hoogte element 185m , m 700 , L 

Hoogte element 150m , m 800 , L 

Hoogte element 350m , m 800 , L 

Hoogte element 30Qm , m 800 , L 

Hoogte element 250m , m 809 , L 

Hoogte element 200m , m 800 , L 

Hoogte element 150m , m 1300 L 

Hoogte element verlopend van 225m , naar 360m , m 2300 , L 

Toe te passen beton: 

Cementsood: CEM l 525 , R , CEM III/B 325 , 

Milieuklasse XC4 , XFI , dekking Kmm 

Betonsteiteklasse C35/45 

Staalkwaliteit FeB500 , HKN 

Betonoppewlak Klasse a , bezemstructuur 

1 In te storten voocieningen: 

Voociening voor het koppelen van de 

aoonde|ijke elementen 

420040 999999 Aanbrengeh hekwerk m 45. 00 V 

Betreft: hekwerk op keerwand tussen het 

grasparkeren en de afrit naar de parkeerplaats. 

Hekwerk van RVS staanders met 3 staaldraden. 

RVS Staanders , om hoog , rond prosel st 1500 , L 

Staaldraad 4mm m 13500 , L 

Conform tek BS-005. 

43 GRASPARKEREN 

430010 280101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 86500 , V 

verhardingslaag. 

Betreft: ontgraven cunet voor hqt 

grasparkeren afwerken en prosleren. 

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver- 

hardingslaag verdichten , zo nodig onder toevoeging 



IN08-21006 

|W0626-00016 

Terreinin|chting Gemeentehuis Bronckhorst 

Hengelo (GId) 

Opdrachtgever: Atelier PRO Architecten 

Bladnr. 19 

07-07-2008 

BESTEKS MTALOGUSNU|ER EEN- HO|EELHEID HOWEELHEIO 

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTMTS TER 

' NUMMER CODE 1 2 3 4. . ). 6 VERPLICHTING INLI HTING 

Van Water en afwerken. 

1 Verdichtingsgraad: Adikel 22. 02. 06 lid 05 van de 

Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad 

(proef 3) wordt bepaald to. v. de maximumproctor- 

dichtheid met de normale proctoproef 

430020 280201 Aanbrengen ve|ardingslaag van ongebonden steen- m2 86590 , V 

mengsel. 

1 Betreft: onderdeel fundatiepakket voor het 

grasparkeren. Aanbrengen onder pa|eerstrook en 

tussen de Ioopstroken bij de inrit van het 

j graspa/eren. 

l 4 Breedte groter dan 2. 00 m , laagdikte gemiddeld 

l in 3uoeongmgranulaat , bouwstof categorie schoon ton 62500 , L 

ja sortering 2/45 

1 1 op het zandbed 

j 1 wijze van verdichten ter keuàe van de aannemer 

430030 220302 Gtûnd verwerken in bekleding. m3 5000 , V 

j | st reft : j a a g va n smjeog syeal vuayln ; bsryeskgesoj aaald , ofoo k 

teelaarde (60-40 

I tussen de Ioopstroken bij de inrit. 

Grondsood: teelaarde m3 3000 , L 

( mengen met brekerzand m3 2000 , L 

Hoeveelheidsbepaling: in theoœtisch profiel van 

l aanvullen. 

1 ! Bovenvlak: ca. 1 :25 

) C 1 q. oikte 005 , m 

è , 3 g Breedte oppervlak 16 m 

l 1 y oppewjakte 860 m2 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

1 , 9 Inclusief prosleren 

)' 

430040 224601 Aanbrengen grondwapening in het ho|zontale vlak. m2 86500 , V 

Betreq: toplaag van het graspaëeren 

) verstevigen met grondwapening. 

Aanbrengen op ondergrond van: zand/teelaarde 

q mengsel uit vorige BPN. 

i 1 Rooster van polypropeen , kleur groen m2 86500 , L 

1 ) Type: Golpa grasbesche|ingsplaat of 

gelijkwaardig. 

Afm: 64x33:38cm , 

4 . Breedte te bedekken ondergrond 16m 

9' De banen aan elkaar verbinden met bijbehorend 

) shelkoppelsysteem. 

i Leginst|cties conform Ieverancier 

430050 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 3200 , V 

Betreft: laag van mengsel van zand en teelaarde 

(60-40%) aanbrengen in de grasbeschermingsplaat , 

ook tussen de loopstroken bij de inrit. 

Grondsood: teelaarde m3 1300 , L 

mengen zand m3 1900 , I 

Hoeveelheidsbepaling: in theoretisch profiel van 

aahvullen. 

PP inzaaien in BPN groenvoociening. 

1 Bovenvlak: ca. 1 :25 

1 Dikte 004 , m 

3 Breedte oppervlak 16 m 

1 Oppe|lakte 860 m2 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

9 Inclusief profileren 
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5 GROENVOORZIENING , PROFILEREN MAAIVELD 

Voor situatie en details zie tek BS-001 , BS-002 , 

BS-003 en BS-004. 

50 PMNTSTROKEN 

500010 220101 Grond ontgraven uit plantstrook m3 50000 , V 

Betreft: het ontgraven van de plan|akken voor 

de groenvoocieningen. 

Grondsood: zand 

Hoeveelheidsbepaling: in theoretisch profiel van 

ontgraven 

Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m 

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3 m 

Taluds 1 : 1 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

( 

9 lnclusief profileren 

i 

500020 220301 j Grond verwerkeh in maaiveld rondom gemeentehuis m3 50000 , V 

Betreft het verwerken van de ontgraven grond in 

( 

. het gewenste maaiveldpro|el rondom het 

gemeentehuis. 

Grondsood: zand m3 50000 , I 

Hoeveelheidsbepaling: in theoretisch profiel van 

) aanvullen 

2 ' i Hoogte 1 m 

l 1 Zonder overhoogte 

|4 Kruinbreedte 25 m 

T . 

' è9. Taluds gem 1:10 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

è 1 Profileren volgens bestekspostnr. 540030 

1 ( 

1 . Grond verwerken in plantstroken m3 50000 , V 

500030 220301 

t 

E Betreft het aanvullen van de ontgraven 

l . 

( plantstroken voor de aan te brengen 

j groenvoocieningen 

( Grondsood: teelaarde m3 50000 , L 

t Hoeveelheidsbepaling: in theoretisch profiel van 

! aanvullen 

2 : ! Hoogte 1 m 

) 1 Zonder overhoogte 

1 2 Kruinbreedte 3 m 

( 

Taluds 1 : 1 

1 Toegestane positievq en negatiev| afwijking 002 , m 

) '9 lnclusief profileren 

500040 51 1501 Maken plantplaats. st 2.50000 , V 

Betreft plantplaats bosplântsoen op locaties 

volgens tekening en iom directie 

Grondsood: teelaarde 

Perceel: ho|zontaal of met een talud flauwer dan 

1 : 3 

3 Planklaats met een doorsnede van ten minste 

) c sc m 

3 Plan|laats spitten 

7 Bewerkingsdiepte: 080 , m 

500050 51 1512 Lossen en zo nodig inkuilen plantmate|aal. st 2.50000 , V 

Betreft: te planten bosplantsoen wortelgoed 

5 Bosplantsoen st 2.50000 , l 

500060 51 1523 Planten van bosplantsoep. st 2.50000 , V 

Betreft: aanplant van bosplantsoen in de 

plantstroken , eea conform tekening 

Plan|ate|aal: bosplantsoen van Betula utilis st 2.50000 , L 

''Doomenbos'' en Alnus rubra 

1 Grootte per perceel: tot ca. 10Q0 m2 

Ho|zontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 

In voorbewe/te grond volgens BPN500040 
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2 Plan|erband dhehoeksve|and , sst/mz 

500070 51 1402 Watergeven bomen. st 2.50000 , V 

Betre|: de in de vorige BPN geplante bomen 

2 Bomen buiten de verharding 

2 Water op te pompen uit open water 

' 9 Hoeveelheid , ca 50 Iiter per boom 

' Gerekend is met een frequentie van 1 keer per 2 

weken gedurende het groeiseizoen mei t/m augustus 

2 Rondom de stam van de boom voocieningen tegen af- 

stroming treffen , 111 van gtond 

1500080 51 1512 Lossen en zo nodig inkuilen plantmate|aal. st 1 .50000 , V 

i 

Betreft te planten Hedera s 

9 Hedera's , wortel- en containergoed 

500090 51 1501 Maken plantplaats. st 1 .50000 , V 

Betreq: plantplaats Hedera's op Iocaties 

l I ens tekening en iom directie 

vo g 

: ) 

! Grondsood: teelaarde 

1 i 1 perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 

. t : 

: ; 1 : 3 

) ; ' 1 Plantplaats met een doorsnede van ten minste 

i 030 , m 

1 i t Plantplaats verticaal woelen 

. ' ! ; 

2 Bewerkingsdiepte: 020 , m 

; l i| 

in @ 

500100 511524 j 'r Planten van siemtantKen. st 1.50000 , V 

1 Betreft: aanplanten van Hedera's in de 

! ! 

plantstroken 

)' ) 

1 1 Siemlantsoen zonder kluit st 1.50000 , L 

l 1 Perceel: horizon|al of met een talud flauwer dan 

: i 

! , 1 : 3 

i 

ë 3 In plantplaatsen of plantstroken uit BPN500090 

q | ! 2 Planàe|and dhehoeksverband 05x05x05m , , , 

i )' ( 

sl t. ) ) BOMEN 

j . 

i à ë' 

510010 51 1512 Lossen en zo nodig inkuilen plantmate|aal. st 300 , V 

( Betre|: plantgoed door derden te Ieveren 

2 Bomen met kluit st 300 , I 

t 

510020 51 1501 l Maken plantplaats. st 300 , V 

Betre|: op Iocaties volgens tekening en iom 

directie ontgraven plantplaats voor aanplant bomen 

Grondsoort zand 

Zand vefwerken in omliggend maaiveld 

Perceel: ho|zontaal of met eqn talud |auwqr dan 

1 : 3 

Afmetingen plan|laats: 2 x 2 m 

|8 Beweàingsdiepte: 1 , 00 m 

510030 51 1505 Grondve|eteren ten behoeve van te planten bomen. m3 1200 , V 

Betreq: aanvullen ontgraven plantplaatsen met 

bomenzand 

Grondsooden: Bomenzand m3 1200 , L 

9 Planklaats ontgcaven in BPN510020 , 

1 Bodem van de ontgraving Ioswerken tot een diepte 

van 010 , m 

4 Aanvullen met bodemzand tot maaiveld 

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken 

510040 51 1521 Planten van bomen. st 300 , V 

Betre|: aanplanten bomen in weiland , levering 

derden 

2 Bomen met kluit , notenboom' Jqglans regia , st 300 , T 

stamomtrek 40-45cm 

2 In plantgaten of plantsleuven uit voorgaande BPN 

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plan|sleuf 
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gedeponeerde grond 

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend 

terrein 

9 De boomspiegel komvormig afwerknn met ril van 

grond tbv het watergeven 

510050 51 1601 Aanbrengen boomveranke|ng. st 300 , V 

Betreft het ganbrengen van ondergrondse 

veranke|ng voor de aangeplante bomen 

9 Verankering op wodelkluit mbv Platipus st 300 , L 

boomverankeringssysteem RF2. 

Levering Ockels Geoproducten of gelijkwaardig. 

Veranke|ng aanbrengen conform richtlijnen 

Ieverancier. 

C 1 Na afloop van de wer|aamheden de veranke|ng ver- 

wijderen 

' 1 Vrijgeko|en materiaal vervoeren 

:' 

510060 51 1402 Watergeven bomen. st 300 , V 

: . 

. Betreft: de in de vorige BPN geplante bomen 

2 Bomen buiten de verharding 

12 ' Water op te pompen uit open water 

9 Hoeveelheid , ca 50 Iiter per boom 

Gerekend is met een frequentie van 1 keer per 2 

weken gedurende het groeiseizoen mei t/m augustus 

:9 Rondom de stam in komvormige afwerking met |1 

van grond 

52 GRAS 

520010 2221 12 5 Cultivateren. are 9000 , V 

' Betret het perceel in te zaaien gras 

1 ) Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 

! 1 Ho|zontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 

(' i' i 

3 Bewe|ingsdiepte: 015 , m 

) 

21 131 l Egaliseren. are 9000 , V 

520020 2 

) 

Betreft: het perceel in te zaaien gras 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 

1 

k 1 Oppewlakte egalisatie: grondvecet tot 375 m3/ha 

l 2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang 

E '2 Toegestane positieve afwijking 003 , m 

' 2 Toegestane negatieve afwijking 003 , m 

520030 2221 1 1 Eggen. are 9000 , V 

Betreft het perceel in te zaaien gras 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 

9 Roto|opeggen 

' 2 Bewerkingsdiepte: 010 , m 

520040 221 131 Egaliseren. are 9000 , V 

Betreft het perceel in te zaaien gras 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 

2 Lichte egalisatie: grondvecet gemiddeld 

1 50 m3/ha 

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang 

1 Toegestane positieve afwijking 002 , m 

1 Toegestane negatieve afwijking 002 , m 

520050 51 1201 Zaaien. are 4500 , V 

Betreft: het perceel in te zaaien kort gras 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 

1 Ho|zontaal of met een talud |auwer |an 1 : 3 

1 Direct voorafgaande âan het zaâien de grond zaai- 

klaar maken dpor het aandrukken en ve|ruimelen 

van de bovenste 20 tot 30 mm 

3 Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 1 1500 , L 

Mengsel voor kort gras: Solide 
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Leverantie Barenburg of gelijkwaardig 

Hoeveelheid: 25 , kg/100 m2 

1 Het zaad 10 tot 20 mm onde|erken 

t 1 De grond na opkomst van het zaad aandmkken 

520060 511201 Zaaien. are 4500 , V 

Betreft: het perceel in te zaaien Iang gras 

/ 1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 

h 1 Ho|zontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai- 

klaar maken door het aandrukken en ve/ruimelen 

) van de bovenste 20 tot 30 mm 

! 3 Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 1 1500 , L 

Mengsel voor Iang gras: Low Maitance. 

1 Leverantie Barenburg of gelijkwaardig 

f Hoeveelheid: 25 , kg/100 m2 

1 1 Het zaad 10 tot 20 mm onde|erken 

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken 

53 INBOETEN 

1530010 51 1541 Inboeten bomen. EUR N 

1 Betreft: inboeten bomen 

Plantmateriaal: gelijksoodig en gelijk van 

6 Ieeftijd en aard als het te vervangen materiaal 

t 

1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op- 

) drachtgever geen waarde te hebben 

1530020 51 1545 Inboeten bosplantsoen. EUR N 

Betreft inboeten bosplantsoen 

Plan|ate|aal: gelijksoodig en gelijk van 

Ieeftijd en aard als het te vervangen materiaal 

1 V|jgekomen m|teriaal wordt geacht voor de op- 

drachtgever geen waarde tq iebben 

, 530030 51 1547 lnboeten siemlantsoen. EUR N 

l Betreft: inboeten Hedera's 

Plantmate|aal: gelijkspodig en gelijk van 

leeftijd en aard als het te vervangen materiaal 

1 V|jgekomep materiaal wordt geacht voor de op- 

drachtgever geen waarde te hebben 

54 PROFILEREN GEWENST MAAIVELD 

540010 220201 Grond vervoeren. m3 1 .10000 , V 

Betreft: het vervoeren van zand binnen de 

werkgrenzen tbv aanvullen inrichtingselementen 

Grondsood: zand 

Hoeveelheidsbepaling: in middelen van vervoer 

1 Vervöeren naar de plaats van verwerking 

540020 220301 Grond verwerken in maaiveld m3 1 . 100j00 V 

Betreft: het aanvullen van zand tegen elementen 

van de in|chting. 

Grondsood: zand m3 1.10000 , l 

Hoeveelheidsbepaling: in theoretisch prosel van 

aanvullen 

3 Hoogte 1 , 50 m 

1 Zonder overhoogte 

2 K|inbreedte 4 m 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

1 Profileren volgens bestekspostnr. 540030 

540030 220421 Prosleren van oppe|lakken. m2 8.10000 , V 

Betreft: het profileren van het gewenste 

maaiveldprosel rondom het nieuwe gebouw en 

terreinin|chting 

Grondsood: zand 

Gerekend is met een waterstand N. A. P. nvt m 
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1 Oppe|lakken boven water 

1 Oppe|lakken: ho|zontaal en flaklwe hellingen 

4 Breedtë oppervlak gemiddeld 15-25 m 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

! 

) 

t 

i 
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6 OPENBARE VERLICHTING ST|TMEUBIMIR BORDEN 

# #' 

Voor de aanleg van de openbare verlichting is een 

stelpost opgenomen. 

Voor situatie en details zie tek BS-001 , BS-002 , 

l 

BS-003 en BS-004. 

600010 999999 Plaatseh zitbanken st 300 , V 

1 Situatie: zitbanken bij de ingang van het 

gemeentehuis. 

Type: Socrates , zwart. st 300 , L 

Lengte 240m , , breed 0 60m. 

l 

j' Levqring Escofet of gelljkwaardig. 

( Incl benodigd knip- en zaagwerk 

Lokatie bepalen iom de directie. 

l 

600020 999999 Aanbrengen Fietsleunhek (nietjes) st 1000 , V 

1 Betreft: voociening voor het parkeren van 

setsen bij de entree van het gemeentehuis. 

Lokatie: in het trottoir van betonnen BSS stenen. 

lncl knip- en straa|erk. 

Type Leon , kleur zwart. st 1000 , L 

Levering Velopa of gelijkwaardig. 

600030 999999 Aanbrengen vlaggenmasten st 200 , V 

Betreft: het aanbrengen van vlaggenmasten voor 

het gemeentehuis. 

Aanbrengen in de elementenve|arding. 

Incl knip- en straa|erk. 

Aluminium vlaggenmast conisch wit gelaktj incl. st 200 , L 

gegalvaniseerd mastbok. 

Afmeting 7mtr. 100-60mm. 

Afgewerkt met een kunststof oranje platte knop. 

kikker en gevlochten vlaggenkoord van smm dik. 

600040 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van ve|eersbor- st 400 , V 

k den. 

! situatie: te plaatsen ve|eersbotden binnen de 

1 werkgrenzen. 

! 

41 In een bestrating incl eventueel knipwerk 

:9î Verkeersbordpaal , uitgevoerd als |espaal st 400 , L 

i 

j 4 Totale Iengte 39 , m (hals groter dan of gelijk aân 

! z , j m) 

) : . 

, 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen 

i 

600050 321302 Aanbrengen ve|eersborden , inclusief benodigde be- st 400 , V 

vestigingsmiddelen. 

Situatie: te plaatsen bordën , eventueel met 

onde|orden. 

De borden bevestigen aan: de in 

voorgàande BPN geplaatste palen 

2 Afmetingen volgens type I st 400 , l 

type invalidenpa|eeplaats 

bord E06 

2 Retro|ecterend , klasse I 

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen 
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61 ALGEMENE WER|MHEDEN EN T. B. S. 

61 1 ALGEMENE WERK|MHEDEN 

61 1040 256401 Inmeten en verwerken revisi|egevens. EUR N 

1 Betreft: het inmeten van het aangelegde 

|ole|ngssysteem inclusief aansluitingen. 

ZIE OOK DEEL3 , ART 25. 17. 05 

j 1 Analoog inmeten 

2 Gegevens vastleggen op tok|rassche ondergrond , 

! digitaal in DXF formaat 

2 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen 

(aard en diameters buizen) , appendages , hulpstuk- 

ken en dergelijke vermelden 

2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 10 weken na hêt ge- 

' reqdkomen van de weruaamheden verstrekken 

é 

t 

61 1050 610403 j Toepassen stamommanteling. st 1 , 00 V 

Situatie: te handhaven boom Iangs de Elde|nkweg 

Plaatsing i-o-m. dirèctie. 

2 i stamdiameter boom: van ca. 03 , tot ca. 05 , m 

'2 ' Stam beschermen tot een hoogte van 3 m 

; ' 12 Stamommanteling van houten delen ; dikte ten minste 

' 22 mm , breedte ca. 42 mm 

t 

j ( Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 

( l 80 tot 100 mm waarbbrgen 

1 T B s. WERKNEMERS EN MATERIEEL 

61 2 . . 

t j 

i' . 

612010 611101 j Ter beschikking stellen van we/nemers. uur 8000 , V 

E Werknemers Bouwbedrijf grbep D stratenmaker 

4 ë ; 

i ) 

612020 61 1203 i i Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 2000 , V 

' l raafmachine. 

l ë 9 

1 Bakinhoud: ten minste 075 , m3 

4 

! 1 

! 1 

612030 61 1204 ) Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 2000 , V 

3 Laadve|ogen: ten minste 10 ton 

) 1 j Zel|ossend 

# 1 Met hydraulische Iaad- en losin|chting 

t 

1 ; 

t' I 

612040 61 1205 Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 20. 00 V 

T 

3 Bakinhoud: ten minste 15 , m3 

: . 
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I 

I 

1 

1 
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9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 610101 Inrichten van we|terrein. 

In het inrichten van het werkterrein is begrepen 

het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk 

benodigde bouwkantoren , kqten , wagens , werkplaat- 

sen en Ioodsen , het aanleggen van parkeeœlaatsen 

en hulpwegen inclusief het aanleggen en 

aansluiten van de hierbij benodigde kabels en 

Ieidingen. 

Hulpmiddelen opdrachtgever: nadqr jeùpecisceerd 

volgens bestekspostnrts). 

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werktemein is 

gedurende de gehele duur van het werk ter beschik- 

king en is aangegeven op tek. nr. BS-001 om BS-004 

910020 610102 Opruimen van werktemein. 

In het opruimen van het weiterrein is begrepen 

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk 

benodigde bouwkantoren , keten , wagens , werkplaat- 

sen en loodsenj inclusief het opbreken en afvoeren 

van de verharding van pa|eerplaatsen en hulpwegen 

) en het in de voorgeschreven toestand brengen van 

j het werktemein. 

1 ) Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te 

l zijn verwijderd en afgevoerd 

! 1 Het we|terrein na ontruimen in de oorspronkelijke 

1 i toestand brengen 

i k 

1 Alle kabels en Ieidingen ve-ijderen 

1 E' 

-1 )' . . 

950000 610501 j j Stelpost. EUR 10.00000 , V 

' | Voor het Ievesen en uitvoeren van door de 

( ! 

directie op te dragen we|aamheden. 

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 

zake van: 

950010 610501 Stelpost. EUR 30.00000 , V 

. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 

l zake van: 

' 1 Het aanbrengen van Ieidingen , aansluiten vah 

l 

masten en armaturen tbv de vedichting van het 

) 

ë terrein 

l 

) 
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01 

01 01 

01 01 01 

ALGEMENE EN ADMINISTMTIEVE BEPALINGEN 

ALGEMENE BEPALINGEN 

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 

01 Op dit werk zijn van toepassing de Stantaard RAW Bepalin- 

gen , zoals Iaatstelijk vastgesteld in oktober 2005 , 

hierna te noemen 'Standaard 2005' , uitgegeven door de 

Stichting CROW. 

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 75- , 

verkrijgbaar bij de Stichting CROW. 

Bestellingen schri|eiijk aan postbus 37 , 6710 JA Ede per 

fax aan (0318) 621 1 12 of via de shop op de CRoW-website: 

|. crow. nl. 

MNVULLINGEN C. û. WIJZIGINGEN VAN DE UAV 1989 

01 Par. 6 Iid 13 aanvullen met: 

Indien gevolgen , als bedoeld in de eerste zijn van dit 

Iid , kostenveriaging tot gevolg hebben , wordt deze 

kostenveriaging met de opdrachtgever verrekend , 

01 01 08 

01 01 09 

GELUIDSHINDER 

01 Technische voocieningen en/of organisato|sche 

maatr|elen moeten worden getroffen om de geluidsproductie 

van destationaire installaties zodanig te beperken dat de 

equivalente geluidsniveau LAeq , veroocaakt door de op de 

bouwplaays aanwezige geluidsbronnen en door de te 

verrichten weruaamheden , niet meer bedraagt dan: 

50 dB(A) tussen 07. 00 en 19. 00 uur (dag) ; 

45 dB(A) tussen 19. 00 en 23. 00uur (avond) ; 

40 dB(A) tussen 23. 00 en 07. 00 uur (nacht). 

02 Onve|inderd van het geluidsniveau , voor zover deze een 

gevolg zijn van weruaamheden de op de bouwplaats , gemeten 

bij een maximale toestand. niet groter zijn dan 20dB(A) 

boven de getalswaarde van het in lid 1 toegelaten 

equivalente geluidsniveau. 

03 Voor mndagen alsmede de algqmeen erkende feestdagen 

gelden dezelfde criteria ais voor de nachtpe|ode. 

04 De beoordelingsplaats Iigt voor de gevel van 

dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten 

worden uitgevoerd en beoqrdeeld volgens de Handleiding 

Meten en Rekenen Industnelawaai IL-HR-13-01 , maart 1981 , 

uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne in het kader van de I. C. G. reeks. 

01 02 

01 02 01 

BETALINGSREGELINGEN: MNNEMINGSSOM 

VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING 

01 De aannemer moet op zljn declaratie vermelden dat de 

omzetbelasting wordt verlegd , tenzij de belgstingdienst 

die ten aanzien van de aannemer bevoegd is , schriqelijk 

heeft meegedeeld , dat ten aanzien van het werk de 

ve|egginggsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. 

02 De aannemer moet de in Iid 01. 02. 01. 01 vermelde 

|teksbepaling in eventueel door hem te sluiten 

önderaanemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer 

vemlichten deze bepaling in eventueel door hem af te 

sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 

VERK|RINGEN BETALINGSGED|G AANNEMER 

01 02 02 
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01 

Desgevraagd moet de aannemer na het verst|jken van elk 

kalenderkwadaal aan de opdrachtgever de meest recente 

verkla|ngen van de bevoegde belastingdienst en van de 

desbetre|ende bedrijfsvereniging veotrekken omtrent zijn 

betalingsgedrag inzake de afdracht van Ioonbelasting en 

sociale veceke|ngspremies. 

02 De aannemer moet de in Iid 01. 02. 02. 01 vermelde 

besteksbepaling in eventueel door hem te sluiten 

onderaanemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer 

verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 

sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 

ONDE|NNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN 

01 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten 

een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in 

het G-rekeningenbesluit 1991 . 

02 De aannemer moet de in lid 01. 02. 02. 01 vermelde 

besteksbepaling in eventueel door hem te sluiten 

onderaanemingsovereenkomstqn opnemen en de onderaannemer 

vemlichten deze bepaling in qventueel door hem af te 

sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 

01 02 03 

01 02 04 

STORTING OP G-REKENING 

01 De aannqmer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht 

van het werk de gegevens als bedoeld in artikel 3 Iid 2 

van het G-rekeningenbesluit 1991 en nadien de gegevens van 

artikel 4 van dit besluit alsmede de gegevens , bedoeld in 

artikel 3 sub c van het Besluit 

administratievevoorsch|qen bij onderaanneming (Besluit 

van 26 mei 1982 , Staatscourant 109). 

02 Het percentage van elke door de aannemer in te dienen 

declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de 

door de aannemer voor zijn werknemqrs verschuldigde 

Ioonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde 

rekening zal worden gestort bedraagt 20%. 

03 In aanslui|ng op Iid 01. 02. 04. 02 geldt , dat de 

opdrachtgever niettemin gerechtigd is in bijzondere 

omstandigheden het gedeelte van de aanhemingssom , dat 

betrekking heeft op de door de aannemer voor zijq 

werknemers verschuldigde Ioonbelasting en sociale premies 

rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst en de 

desbetre|ende bedàjfsvereniging over te maken. 

04 De opdrachtgever zal de in Iid 01. 02. 04. 02 en 03 bedoelde 

stortingen in mindering brenqen op de door hem 

verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de 

opdrachtgever daartoe over gaat , zal hij de aannemer 

daarover sch|qelijk inlichten. 

05 De aannemer moet de in lid 01. 02. 04. 01 om 04 vermelde 

besteksbepalingen in eventueel door hem te sluiten 

onderaanemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer 

vemlichten deze bepalingen in eventueel door hem af te 

sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 

01 02 05 

VRIJWARING 

01 De aannemer vrjwaart de opdrachtgever tegen |lle 

eventuele aanspraken die door de belastingdienst of de 

bedrijfsvereniging in het kader van de Wet 

Ketenaansprakelijkheid (wet van 4 juni 1981 , Staatsblad 

370) worden gemaakt , alsmede tegen eventuele op die wet 

gebaseerde ve|aalsaanspraken van onderaannemeo die met 
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(een deel) van het werk zullen worden belast. 

02 De aannemer moet de in Iid 01. 02. 05. 01 vermelde 

besteksbepaling in eventueel door hem te sluiten 

onderaanemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer 

verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 

sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 

01 02 06 

KETENMNSPRAKELIJKHEID 

01 Onve|inderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 91 , 11213 , , 

en 28 van de UAV 1989 moetten) de aannemertsl' alsmede 

alle ter zake van de aanneming van het werk in te 

schakelen onderaannemers en fabrikânten en leveranciers 

voldoen aan de ''Wet van 4 juni 1981 , houdende nadere 

wijzigingen van de Coördinatiewet Sociale Veceke|ng , de 

Wet op de omzetbelasting 1968 en enige andere wetten , 

Staatsblad 370 (1981)'' alsmede de hierop betrekking 

hebbende beschikkingen en besluiten van ove|eidsw|e. 

VRIJWARING AFDRACHT 

01 In plaats van verkla|ngen omtrent het betalingsgedrag kan 

een bewijs van v|jwaring: afgegeven dogr de onderlinge 

waarborgfondsen zoals dle zijn opgericht door een aantal 

aannemersorganisaties , worden verstrekt. 

01 02 07 

Q1 04 

01 04 02 

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 

LOONKOSTEN-EN B|NDSTOFFENBESTANDDELEN 

01 Op wijzigingen in Ioonkosten , kosten van bouwstosen 

(incl. elekt|citeit) en kosten van bouwsto|en geschiedt 

geen vemekening ; het bepaalde in 01. 04. 02 t/m 06 van de 

Standaard 2005 is niet van toepassing. 

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 

INDIENEN DECLAMTIES 

01 05 

01 05 01 

01 In aanvulling op de Standaard 2005 art. 01. 05. 01 Iid 01: 

De declaratles te naam stellen van de opdrachtgever en in 

drievoud bij de directie indienen. 

ZEKERHEIDSTELLING 

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 

01 07 

01 07 01 

01 Een zeke|eids|telling als bedoeld in artikel 01. 07. 01 Iid 

01 van de Standaard 2005 wordt verlangd. 

BIJDRAGEN 

BIJDRAGE MW-SYSTEMATIEK 

01 08 

01 08 01 

01 Een 'bijdrage |W-systematiek met speciscatie' , als bë- 

doeld in adikel 01. 08. 01 van de Standaard 2005 , wordt ver- 

Iangd. 

01 08 02 

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW 

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Ondecoek GWW' als bedoeld 

in artikel 01 . 08. 02 van de Standaard 2005 , wordt verîangd. 

01 09 

01 09 02 

KABELS EN LEIDINGEN 

ALGEMEEN 

01 In aanvulling op de Standaard 2005 wordt bepaald dat mede 
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tot de verplichting van de aannemer behood het melden van 

de werkzaamheden en het opvragen van de kabel- en 

Ieidingentekeningen bij het Kabels en Leidingen Informatie 

Centrum (KLIC). 

02 De aannemer doet de melding tenminste 5 werkdagen voor 

aanvang der werkzaamheden: 

KLIC 

Bisonspoor 3005 

3605 LV Maarsen 

tel: 0800-0080 

fax:0346-2875185 

e-mail: aanvraag @klic.nl 

website: |. klié. nl 

03 De aannemer treft tijdens de uitvçering van het werk 

zodanige maatregesen dat brandkranen , afsluiters e. d. ten 

alle tijtïn bereikbaar zijn. 

04 In verband met het bepaalde in artikel 01 . 09. 02 Iid 03 van 

de Standaard 2005 , zal herstel van de schade door de 

betrokken leidingbeheerderts) geschieden. 

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01. 09. 02 lid 08 

van de Standaard 2005 moet de aannemer de toegebrachte 

schade tevens melden aan de directie. 

VERGUNNINGEN 

DOOR AANNEMER TE VERKRIJGEN VERGUNNINGEN 

01 10 

01 10 02 

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het 

verkrijgen van alle vereiste vergunningeh/of meldingen met 

uiàonde|ng van de vergunning/melding 

grondwateron|rekking , Iozingsvergunning bemalingswater en 

melding ontgronding. 

Tot de vemlichtingen van de aannemer behoort tevens de 

meting en registra|e van de debieten van de grondwater 

onorekkingen , inclusief melding aan gedeputeerde Staten. 

VERBAND MET ANDERE WERKEN 

WERKEN , DIE IN ELKANDER GRIJPEN 

01 11 

01 11 01 

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 Iid 1 van de 

U. A. V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen- 

de werken (door derden) in elkander grijpen: 

- het leggen , vemieuwen , ve-ijderen en/of omleggen van 

kabels en leidingen van de desbetre|ende nut|bedrijven ; 

02 In afwijking van het bepaalde in yparagraaf 31 lid 02 van 

de UAV 1989 geschiedt de coördinatie van de in elkaar 

grijpende werken door de aannemer. 

03 In aansluiting op paragraaf 4 Iid 1 van de UAV 1989 deelt 

de aannemer op de datum van aanvang mee wie de 

gevolmachtigde is. 

MMTREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 

ALGEMEEN 

01 12 

01 12 01 

01 Aan de eigenaars en/of gebruikers yan aan zijn werk 

grenzende of daarachter Iiqgende percelen , verleent de 

aannemer de nodige hulp om hinder , welke voor hem uit zijn 

werk voo|loeit , zoveel mogelijk te beperken. 

02 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de 

politie en wegbeheerder. 
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04 13 

01 1 3 01 

ALGEMEEN TIJDSCHEMA , GALITEITSPGN EN WERKPLAN 

UITVOERING WERK|MHEDEN , TIJDSGHEMA 

02 Van de aannemer wordt eqn algemeen tijdschema als bedoeld 

in paragraaf 26 van de U. A. V. 1989 , verlangd. 

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de 

aannemer rekening te houden met de uitvoering van de onder 

artikel 01. 09 genoemde werken. 

01 14 

01 14 02 

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN) 

01 Bouwsto#en die drie maanden voor de dag van aanbesteding 

Ieverbaar zijn met: 

- KoMo-ta|est-met-lpröductcediscaat' , 

- KlWA-keur voor bouwsto|en ten behoeve van waterleidihg- 

On * 

! 

- KEMA-keur voor bouwsto|en ten behoeve van kabelwerk ; 

- GASTEC QA-merk voor bouwsto|en ten behoeve van 

gasleidingen' , 

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende Ieden , 

Ieveren met deze oaliteitsve/laringen. 

BOUWSTOFFEN 

02 Een overzicht van de bouwsto|en als bedoeld in Iid 01 kan 

worden verkregen: 

- voor het KoMo-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te 

Rijswijk ; 

- voor het KlWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk ; 

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem ; 

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn. 

03 Bij het transport de opslag en de verwerking van bouwstof- 

! 

fen als bedoeld In lid 01 , de voorschri|en welke daarom- 

trent in het bestek zijn opgenomen voljen , alsmede voor- 

: 

zover daarmede niet in strijd , de |chtlilnen vermeld In de 

kwaliteitsverklaringen. 

04 Wanneer de aannemer bouwsto#en , waarvan Ievering met een 

kwaliteitsverkla|ng als bedoeld in lié 01 mogelijk is , 

wenst te betrekken van een ptoducent die deze bouwsto#en 

niet met deze kwaliteitsve|la|ng Ievert , word|n de desbe- 

treffendq bouwsto|en door of vanwege de tirectie gekeurd 

overeenkomstig paragraaf 18 van de U. A. V. 1989 , met dien 

verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van 

de aannemer komen. 

De dirëctie kan verlangen dat de aannemer deze bouwsto|en 

voor zijn rekening Iaat keuren door een door de directie 

aan te wijzen keuringsinstitunt. In dat geval dient de aan- 

nemer een afschrift van het keuringsrappod aan de direc- 

tie te overleggen. 

05 Het bepaalde in Iid 04 is niet van toepassing voor de na- 

volgende bouwsto|en die uitsluitend met een kwaliteitsver- 

klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd: 

- afdekkingen voor putten , 

- betonnen putten , 

- ronde buizen van ongewapend beton , 

- kolken , samengesteld uit beton en gietijzer. 

06 Bouwsto|en die met een kwaliteitsverkla|ng als bedoeld in 

Iid 01 worden geleverd , worden geacht te zijn gekeurd in de 

zin van paragraaf 18 van de U. A. V. 1989 indien het desbe- 

treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw- 

stoffen door de directie op het werk zijn ge'l'nspecteerd. 

BOU|STOFFENBESLUIT BODEM-EN OPPPERV|KTE|ATERENBESCHERMING 

01 14 03 
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01 

In aanvulling op artikel 01. 14. 03 Iid 4 van de Standaard 

2000 geldt dat de bewijsmiddelen volgens het 

Bouwsto|enbesluit , welke door de aannemer verstrekt 

worden , bij toepassing van de bestre|ende bouwstof 

maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het 

tijdstip gehanteerd waarop de monstemame heeft 

plaatsgevonden die ten grondslag Iigt voor het 

desbetre|ende bewijsmiddel. 

02 In aanvulling op artikel 01. 14. 03 Iid 5 van de Standaard 

2000 dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor Ievering 

van een bouwstof dit bewijsmiddelt of in geval van een 

gecedisceerde bouwstof , het attest met 

produkt-cediscaat) te ove|eggen. 

VE|EKERINGEN 

CAR VE|EKERING 

01 16 

01 16 01 

01 Door de aannemer zal , mede ten b|hoeve van hun 

onderaannemers , een construdie *All Risks-veceke|ng op 

het werk worden afgesloten. 

02 Deze vecekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking 

op uitgebœide voo|aarden tegen: 

a- beschadiging , verlies of vemietiging van het werk , 

waaronder de voor de bouw bestemde mate|alen ; 

b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan 

goederen alsmede voor dood en/of Iichamelijk Ietsel 

van personen (exclusief bij de bouw betrokken 

pe|oneel) , veroocaakt in verband met de uitvoering 

van het we|' , 

c- materiële schade |an de bestaànde eigendommen van de 

opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand , 

blikseminslag , explosie , diefstal en/of vemieling , 

waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis 

heeq afgesloten welke voor deze risico's dekking 

gee|. 

De dekking van de const|ctieveceke|ng Ioopt vanaf de 

datum waarop dit werk op het bou|errein een aanvang neemt 

tot het einde van de onde|oudspe|ode. 

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag yan 

de aanneemsomtmen) , vqrhoogd met leveranties van directie 

en/of opdrachtgevqr , alsmede honoraria van deskundigen , 

zoals architecten adviseurs , inspecteurs' kosten en 

! 

toezicht en directlekosten. 

Tijdens de onde|oudstq|ijn is de constœctievecekering 

beperkt tot beschadiging , verlies of vemietiging van het 

werk: 

a- tengevolge van door de aannemer verrichte 

weeaamheden , welke voo|loeien uit vemlichtingen 

van de onde|oudsbepalingen van het bestek ; 

b- welke zith openbaart gedurende de pnde|oudste|ijn , 

doch het gevolg is van een oorzaak , Iiggende v6ör 

aanvang van deze termijn. 

04 Het eigen risico dat op de const|ctieveceke|ng van 

toepassing is , komt ten Iaste van de aannemer , even|ls 

alle niet door de const|ctieveceke|ng gedekte schaden 

en/of vorde|ngen , waarvoor de aannemer volgens dit bestek 

aansprakelijk is. 

06 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit 

overeenkomst wordt niet beperkt , verminderd of gewijzigd 

door enige bepalingen betre|ende vecekering in dit 

artikel , waaronder mede verstaan wordt zijn vemlichtingen 

alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het 
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bestek op te Ieveren. 

07 De vecekering geschiedt op de cohdities , zoals vermeld in 

de door de aannemer afgesloten constmdievecekering. Aan 

een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst 

kunnen geen rechten ontleend worden. 

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de 

vecekeringsvoo|aarden zal de opdrachtgever , op diens 

verzoek , worden verstrekt. 

08 Aannemersmaterieel , waaronder we|tuigen , gereedschappen , 

machines etc. , alsmede keten , Ioodsen en de inventaris 

daarvan , is van de vecekering uitgesloten en de 

opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aan|prakelijkheid. 

09 Onve|inderd het in het voorgaande van dit artikel 

bepaalde , znllen de aannemer en de mede- en onderaannemers 

voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor vecekering 

tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid 

welke voorwloeit uit het gebruik van aannëmersmate||el 

bij de uitvoering van het werk. 

Objecten waarvoor een veceke|ngsplicht krachtens de Wet 

Aansprakelijkheidsvecekering MotoMjtuigen (W. A. M. ) 

geldt , dienen veceke|ngen overeenkomstig de 

voorschriqen van die wet te worden gesloten en dienen 

deze mede te dekken schade tengevolge van het we|risico. 

VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

HOEDANIGHEID IN HET WERK TE HERGEBRUIKEN MATERIALEN 

01 17 

01 17 02 

01 Indien de resultaatsbesch|jving in deel 2. 2 ''Nadere 

besch|jving'niet de catogorie aangeven (volgens het 

Bouwstofenbesluit) van de v|jkomende materialen welke in 

het werk dienen te worden hergebruikt , worden deze geacht 

te voldoen aan: 

- steenachtige materialen : catogorie 1 

- grond : te hoogste catogorie 1 

01 17 03 HOEDANIGHEID VAN GEEN WAARDE GEACHTE MATERIALEN 

01 Indien de resultaatsbeschrijving in deel 2. 2 ''Nadere 

besch|jving'niet de catogorie aangeven (volgens het 

Bouwsto|enbesluit) van de v|jkomende materialen welke 

geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben , 

worden deze geacht te voldoen aan: 

- steenachtige materialen : catogorie 1 

- grond : te hoogste catogorie 1 

gebaseerd op uitgevoerd bodemondecoek. 

01 17 04 

PLAN VOOR HET OMGMN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

01 Een plan voor het omgaan met v|jgekomen materialen , als 

bedoeld in artikel ()1 . 17. 04 îid 01 van de Standaard 2005 , 

wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen mate|alen: 

- alle uit werk v|jkomendë materialen. 

01 17 06 

BEWIJS VAN ONWANGST 

01 In aanvulling op artikel 01. 17. 06 Iid 1 van de Standaard 

2005 vestrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde 

en ondedekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen 

aan de directie. 

02 lndien en voorzover vrijgekomen materialen worden 

afgevoerd naar een bestemming , anders dan een bewerkings- , 

ve|e|ihgs- of eindve|erkingsinhchting , dient de 

aannemer aan te tonen dat de afzet van materialen voldoet 

aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en 

tevens een bewijs van acceptatie te overleggen. 
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03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c. q. 

acceptatie , zoals bedoeld in lid 01 resp. lid 02 , zijn 

zoekgeraakt , zal hiervoor een bedrag van f 50000 , per bon 

in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze 

koding wordt verbeurd zonder dat deswege een 

ingebrekestelling nog is. 

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 

UIWOERING VAN WER|HEDEN 

01 18 

01 18 01 

01 Bomen beschermen volgens de voorschoen als vermeld in 

|Boombesche|ing op bouwlocaties| van de vereniging 

Stadswerk Nederland. 

SCHADEVERGOEDING I. V. M. BESCHADIGING VAN BOMEN 

05 De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de aard 

en omvang van de toegebrachte schade en boomwaarde 

volgens de 'Methode Raéd' voor waardebepaling van bomen 

dan wel door de Standaard 2005. 

01 18 04 

01 18 05 

SCHADEVERGOEDING I. V. M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE 

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01. 18 van de 

Standaard 2005 bedraagt de schadevergoeding voor bescha- 

diging toegebracht aan struiken , vaste planten of grassen 

en kruiden: 

|eehonderdvijtig euro (f 250-) , per struik of vaste 

plant ; 

vijfendedig euro ( | 35-) , per m2 gras of 

k|idenvegetatie. 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOöRDINATIE 

01 19 

01 19 02 

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2. 33 en 2. 34 van 

hoofdstuk 11 , afdeling 5 van het A|eidsomstandigheden- 

besluit bedoelde coördinatorten) voor de uik|e|ngsfase 

geschiedt door de aannemer. 

Deze coördinato|en) wordt (worden) ook aangesteld als 

coördinato|en) voor de ui|oe|ngsfase van het bestek. 

02 De in artikel 2. 26 Iid 1 vaô hoofdstuk 11 , afdeling 5 van 

het A|idsomstandighedenbe|luit bedoelde kennisgeving 

wordt door de opdrachtgever verzonden. 

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschri|. 

De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift 

zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be- 

doeld in artikel 2. 26 Iid 2 van hoofdstuk 11 , afdeling 5 

van het A|eidsomstandighedenbesluit. 

03 Het gedurende de ui|oe|ngsfase geactualiseerde veilig- 

heids- en gezondheidsplan en het dossier , als bedoeld in 

artikel 2. 34 van hoofdstuk 11 , afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit , moeten bij de oplevering 

worden ovemedragen aan de directie. 

SCHAFT-EN BERGRUIMTE 

01 De aannemer dient zelf , indien dit gewenst is , te zorgen 

voor schafb en beœings|imte. Deze huisvesting dient te 

voldoen aan de door de A|eidsinspectie gestelde eisen. 

02 Voor eventuele stalling en berging van machines en 

gereedschap dient de aannemer zelf zorg te dragen. 

01 19 03 

01 20 

BOU|ERGADERINGEN 
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25 05 

25 05 02 

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

ALGEMEEN 

03 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC- en 

PE-leidingsystemen dienen , ontdaan van aanhangend vuil en 

grond en vrij van chemische verontreiniging , te worden 

afgevoerd met gebruikmaking van het door de FKS te 

Amsterdam gecoordineerd Iandelijk inzamelsysteem ten 

behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. 

04 Het afvoeren van kunststof leidingmate|alen wordt 

gecoordineerd door: 

Vereniging van Fabdkanten van Kunststoseidingsystemen 

(FKS) 

ôostbus 71730 

1008 DE Amsterdam 

tel. 020-6446145 

fax. 020-6443865 

25 07 

25 07 01 

MEET-EN VERREKENMETHODENALGEMEEN , 

HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS 

25 12 

25 12 05 

01 De Iengte van de te verrek|nen Iengte buis wordt gemeten 

van hart put tot hart put. Voor de verrekenen Iengte 

betonbuis wordt de inwendige putlengte hiervan afgetrokken. 

EISEN EN UIWOERING LEIDINGWERK 

HUIS- EN KOL|NSLUITINGEN 

02 Niet direct door te verbinden uiteinden van PP- of 

Pvc-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met afsluitdop. 

25 12 06 

FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN 

01 - De inspectie dient te worden uitgevoerd 

m. b. v. een op afstand bediende rijdende digitale 

panoramo 3 D kleuren N-camera , waarbij de beelden 

bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden 

vastgelegd. 

- De inspectieweruaamheden dienen te worden uitgevoerd 

confosm NEN 3399 (2004) (NEN-EN 13508-2) 

- De inspectieweruaamheden en classiscaties dienen te 

worden uitg|voerd door een volgens de stichting Rioned 

gecedisceerde inspecteur. 

- De inspectie van een |oolstreng dient te geschieden 

binnen een tijdsperiode van 48 uur na reiniging van deze 

streng. 

- Tijdens de inspectie de afstanden van de waarnemingen 

vanuit het hart van de put inmeten. 

- Van de ge'l'nspecteerde streng dient een ve|angmeting te 

worden uitgevoerd. 

- De inspectieweeaamheden mogen niet worden uitgevoerd 

indien er sprake is van een watemiveau in de te 

inspederen btreng. De kosten voor het afsluiten en/of 

leegpompen van de streng komen voor rekening van de 

aannemer. 

25 12 08 

PE-BUIZEN 

01 De aannemer dient zich te houden aan de door de 

Ieverancier verstrekte voorschàqen. 

25 13 

25 13 03 

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 

RAPPORTAGE 
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01 De omsch|jving van de ernst vân gebreken en de mate van 

vervuiling ten behoeve van de rappodage als bedoeld in 

adikel 25. 13. 05 van de Standaard 2005 , dient in 

overeenstemming te zijn met de classiscatie volgens NEN 

3399 (2004) (NEN-EN 13508-2) , Buiten|ole|ng , 

Classiscatiesysteem bij visuele inspectie van riolen. 

02 - De rappodage als bedoeld ih adikel 25. 13. 05 van de 

standaard 2005 dient te zijn opgesteld op CD-ROM in het 

Standaard Ui|isselinçsfo|aat (|SUF-RIB 2. 0*) voor 

Riool Inspectiebestanden. 

- Het betreft een schriqelijke inspectierappod in 

enkelvoud met kleurenfoto's. Per hoolstreng dienen 

minimaal 3 foto's te worden gemaakt. 

- Tot de rapportage behoort ook een ve|anggrasek per 

streng welke voodvloeit op basis van de genomen 

ve|angmeting. 

- De kleurenopname van de inspectie moeten worden 

vastgelegd op DVD. Hierbij mogen uitsluitend niet eerder 

gebruikfe disc's worden toegepast. . Bij het begin van 

elke streng moet verkort in beeld zijn: naam 

opdrachtgever duidelijke omKh|jving van de plaats van 

: 

de |oolinspectle , datum , begin put , eind put , 

inspectie|chting , diameter , mate|aalsood , buistype , 

nummer disc. beginstand teller in 

uren-minuten-seconden. 

03 Op basis van de rapportage als bedoeld in artikel 25. 13. 05 

van de standaard 2005 vindt keuring plaats conform 

onderstaande tabel. 

Groep Code 

VV ater- |1 

dichth eid A| 

|3 

|4 

|5 

|6 

|7 

|tabiliteit |1 

B2 

B3 

B4 

|fstro|ing 

|2 

|3 

|4 

|5 

|6 

|7 

G = goedgekeurd 

A = afgekeurd 

D = ter beoordeling van de directie/gemeente 

Toestandsasp|ct 1 

lekkage G A 

zandinloop G 

axiale vemlaatsing G 

radiale vemlaatsing G 

hoekverd|aing G 

ihhangende rubberring 

Inhangend voegmate|aal 

beschadiging G 

aantasting G 

scheuren G A 

deformatie G 

C1 instekende inlaat 

wodelingroei G 

aangroei G A 

afzetting G A 

zand-/vuilophoping G 

obstakels G A 

waterdiepte G 

2 

A 

F 

D 

D 

G 

G 

A 

A 

G 

A 

A 

A 

A 

A 

3 

A 

A 

A 

4 

A 

A 

A 

A 

A 

5 

A 

A 

A 

A 

A 

D 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

25 17 

25 17 02 

MEET EN VERREKENMETHODEN 

MEETMETHODE HOOGTELIGGING EN VERHANG 

01 De ho|teligging en het verhang worden bepaald door de 

resultaten van een hellinghoekmeting , die tijdens een 

visu|le inspectie met een rijdende camera is uitgevoerd , 

te combineren met de hoogteligging , die ter plaatse van de 

putten door middel van |temassing vanaf pen door de 

directie aangegeven hoogtetveëenlme| , is vastgesteld. 

02 Eventueql aanvullend onderzoek naar het (Iokaal) optreden 

van tegengesteld verhang geschiedt door het in het 

hoogstgelegen punt inlaten van water. 
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25 17 03 CONTROLE 

01 De controle op waterdichtheid d. m. v. beproeving met 

uitwendige waterdruk zal in overleg met en in aanwezigheid 

van de directie plaatsvinden. 

KOLKEN 

01 in aanvulling op artikel 25. 12. 02 Iid 3 van de Standaard 

2005 dient de aannemer kolken , die ten gevolge 

weizaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand , te 

reinigen. Daarnaast dienen alle kolken van het werk 

maximaal drie weken voor het eihde van de 

onderhoudste|ijn , indien nodig , nogmaals gereinigd te 

worden. Reinigingskosten zijn voor rekening van de 

aannemer. 

25 17 04 

25 17 05 

REVISIEGEGEVENS 

01 Als revisiegeçevens worden onder andere gezien de juiste 

ligging , hoogten. a|etingen , materialen , appendages , 

hulpstukken en aanvullende besch|jvende gegevens van het 

gemaakte werk. De Iigging dient gerelateerd te zijn aan 

het |jksd|ehoeknet (R. D. ) en de onde|iggendê 

topografe. De hoogte moet worden bepaald ten opzichte van 

het normaal amsterdams peil (N. A. P. ). Dit zijn onder 

andere de binnenonderkant van de buis (B. O. K. ) en de 

hoogte van het deksel van de |oolinspectieput op zijn 

defnitieve plaats. 

On|eœgegevens mogen dus niet gebruikt worden. Zover het 

model van de gemeente geen duidelijkheid verschaft is de 

Nede|andse praktijkrichtlijn 3218 , buitehriole|ng onder 

vrij verval , van kracht. 

03 Verklaring Putnummers: 

Het putnummer bestaat uit een alfanume|ek veld van 7 

positie's. De nummering moet uniek zijn. Er wordt gebruik 

gemaakt van een voo|oegsel , een numeriek deel |n een 

achte|oegsel. Het numerieke deel wordt doorlopend 

genummerd. Het geheel wordt links uitgelijnd in het 

dataveld. 

De prqgrammatuur geeft de mogelijkheid om bij de 

putgegevens een veld op te nemen voor een wijknaam en voor 

een kernnaam. 

Voo|oegsel , 1 of 2 positie's , geeft functie van de put 

weer: 

Putten (positie 1 ): 

A - ëxtra deksel op bijv. een overstndput. 

B - put met q|raherende vacuumleiding. 

C - put met spindelschuif 

F - fictieve put voor het aangeven van eind/knikpunten in 

Ieidingen waar zich geen putten bevinden. 

I - put met injecterende persleiding 

K - kmisingsput 

N - niet in gebruik 

O - over|tpdput (Ro. 10 , SW) 

P - pompput 

R - rioolgemaal (RG) 

S - put met schildmuur 

T - coösdinaten handmatig bepaald 

U - uitstroompunt 

X - verdekte put 

Algemene putten en leidingen (positie 1 of 2): 

H - hemelwater (HWA) 

Z - zinker 

D - putten in duiker 
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V- 

W- 

Y- 

VAC- 

INFORMATIEOVERDRACHT 

vuilwater (DWA) Ieiding 

insltratieleiding/put 

persleidinj 

vacuömlelding 

25 23 

25 23 05 

GROND|ATERSTAND 

01 Men dient rekening te houden met een grondwaterstand van 

gemiddeld 1125+ , NAP. 

28 

28 12 

28 12 Q1 

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorge- 

schreven prosel mag ten hoogste 15 mm bedragen. 

28 12 02 BEREIDEN EN VERWERKEN , ALGEMEEN 

01 Het bereiden van een gebonden fundering dient plaats te 

vinden mixed in plant. 

28 12 03 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT 

01 In de Iaatste zin in adikel 28. 22. 07 Iid 02 van de 

Standaard 2005 na Xenminste 1 , 5 Mpa| toevoegen: 

''en maximaal 35 , Mpa'' 

FUNDERINGS|GEN 

EISEN EN UIWOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL 

HOOGTELIGGING 

02 Voor schraalbeton toepassen 0020m3 , per ml , tenzij anders 

vermeld. 

28 14 

28 14 01 

RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL 

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 

01 Het bepaalde in adikel 28. 14. 01 van de Standaard 2005 is 

niet van toepassing. Voor de verwerking en keuring van 

bouwsto|en zijn de paragrafen 17 en 18 van de U. A. V. 1989 

onverkort van kracht. 

28 15 

28 15 01 

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL 

CONTROLE 

01 De controle op de dikte van de aangebrachte verhardingslaag 

moet plaatsvinden voordat de volgende Iaag wordt 

aangebracht en niet eerder dan na proslering en 

verdichting. 

02 Indien de directie de keuring/controles Iaat uitvoeren 

doôr derden , zal dit worden uitgevoerd door een wegenbouw- 

Iaboratohum. 

03 Indien de directie de dikte (mede) controleed , stelt de 

aannemer op zijn kosten hiervoor hulpmiddellen en bedienend 

personeel ter beschikbaar. 

30 

30 12 

30 12 02 

WEGVERHARDINGEN I 

EISEN EN UIWOERING VOORBEREIDENQE WER|MHEDEN 

AF|ERKEN AARDEBAAN 

01 De vlakheid van de aardebaan mag , direct voor het 

aanbrengen van de eerste verhardingslaag , onder een rei 

van 3 m lengte geen grbtere afwijking vedonen dan 20 mm. 
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31 WEGVERHARDINGEN 11 

31 42 

31 42 01 

EISEN EN UITVOERING STRMTWERK 

EISEN AAN HET RESULTAAT 

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 31. 42. 01 Iid 06 van 

de Standaard 2005 moeten bestratingen lomm boven de 

aansluitende kantopsàuiting Iiggen. 

31 42 03 

GEKLEURDE MATERIALEN 

01 Gekleurde materialen met kleurechtê toeslagmaterialen 

e. e. a. ter goedkeu|ng van de directie. 

31 42 04 

MACHINML STRATEN 

01 In aansluiting op het besluit 'beleidsregels inzake tillen 

op de bouwplaats' dient de aannemqr zich te conformeren 

aan de beleidsregels voor machinaal straten en machinaal 

tillen. De directie zal strikt op naleving van deze 

beleidsregels toezien. 

31 42 05 

UIWOERINGSVOORSCHRIFTEN WATERDOORGTENDE BESTRATING 

01 Bij het aanbrengen van waterdoorlatende poreuze 

toplaagstenen , de toplaag niet beschadigen. 

Stenen niet in kruiwagens kiepen en uit meerder: pakketten 

door elkaar vlijend vanaf het pakket verwerken. 

02 Gebruik gerubberd straatmateheel en voorkom vervuiling 

van het oppervlak door zand en grond. Schift evt. met een 

h iet met stootijzers. 

sc ep en n 

03 Niet op aangebrachte bestrating zagen. 

04 Tijdens het aanbrengen vooddurend de voegen 

zorgvuldig volvegen met stofarm basaltsplit l-zmm tbv de 

stabiliteit. 

Het oppervlak voor het aftrillen schoonvegen. Aftrilleh 

met een Iichte tot middelmare trilplaat met kunsstof 

glijplaat. Na trillen , ingezakt voegmateàaal vol navullen 

en het oppervlak , voor ingebruikname , schoonvegen. 

Na de eerste oplevering en het eerste gebruik van de 

bestrating de voegen navullen met stofarm basaltsplit 

1-2mm. 

31 45 

31 45 01 

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 

ALGEMEEN 

01 Passtukken van betonbanden zoveel mogelijk fabrieksmatig 

l|veren en verwerken. Het pasmaken van betonbanden in het 

werk dient te geschieden door middel van zagen , tenzij 

anders in het bestek is vermeld. Bij het aanbrengen van 

pasbanden dient rekening te worden gehouden dat er geen 

banden korter dan 05 , m worden verwerkt. 

02 De bestrating ineens over de volle breedte aanbrengen. 

03 Tot het aanbrengen van bestrating behood eveneens het 

benodigde knipwerk. 

Het knipwerk aanbrengen tegen een vooraf gestrate 

streklaag van het te verwerken materiaal. 

04 Tot het aanbrengen van betonbanden behoort teven , het 

benodigde zaagwerk , tenzij apart vermeld in dqel 2. 2. 

31 46 

BOU|STOFFEN 
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31 46 01 WATERDOORMTENDE BESTRATING 

01 De te leveren waterdoorlatende elemen&erharding dient een 

door en door poreue < opbouw te hebben , voorzien van een 

vuil|lterende microfijne toplaag. 

Watemasserende stenen komen niet in aanme|ing. 

51 

51 02 

51 02 01 

TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOOMIENINGEN 

EISEN EN UITVOERING GROENVOO|IENINGEN 

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL 

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het be- 

mesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden en grondwerk mag 

ten hoogste 20 mm bedragen. 

51 02 02 

GROND|ERK TBV GROENVOO|IENINGENALGEMEEN , 

01 Het grondwerk tbv groenvoociqningen moet zodanig worden 

uitgevoerd dat na het grondwerk het terrein vrij van 

onregelmatigheden zoals onkruid , resterend bladafval ed. 

wordt opgeleverd. 

02 Na het gtondwerk het betre#ende terrein ontdoen van 

onregelmatigh|den groter dan 50mm , stenig materiaal 

daaronder begrepen. 

07 Bij de verdichting dient erop te worden toegezien dat ook 

de randen en de hoeken van hët plantgat goed worden 

verdicht. Bomenzand niet verdichten bij of kort na zware 

regenval. Onderin het plantgat mag zich binnen 4 uur na 

het uitgraven geen water bevinden. Indien dit wel optreedt 

dan het plantgat tot 20 cm boven het watemiveau opvullen 

met grof humusloos zand (drainzànd). 

08 Bomenzand verdichten tot een indhngingswaarde tussen 15 

en 20 kg/cmz (1 , 5 tot 2 MPa. ) 

51 02 07 

INPAAIEN 

09 De aannemer blijft veran|oord|lijk voor het aanslaan van 

het gras. Bij niet of niet voldoende aanslaan van het gras 

zonder ve|ekening maatr|elen nemen om een goede grasmat 

te verk|jgen. 

10 Het zaaiklaar maken en inzaaien op eerste aanzegging van 

de directie binnen 24 uur uitvoeren. In aansluiting op 

par. 46 Iid 1 van de U. A. V. 1989 wordt bepaald , dat 

wanneer aannemer niet binnen 2 werkdagen met voornoemde 

weeaamheden is begonnen de opdrachtgever gerechtigd is 

het werk voor rekening van de aannemer uit te voeren. 

1 1 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden 

tot het gras een hoogte heeft bereikt van 50mm. 

51 02 29 

ONDERHOUD TOT DE EERSTE OPLEVERING 

01 Nageëgaliseerde oppewlakken dienen tegen erosie te worden 

beschermd. Eventuele gevolgen van erosie en nazakkingen 

dienen te worden hersteld. 

51 02 36 

KEUINGOLIE 

01 De te Februiken ke|ingolie voor (motorlke|ingzajen dient 

biologlsch a|reekbaar te zijn ; het gebruik van mlnerale 

keoingolie is derhalve niet toegestaan. 

51 03 

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 



IN08-21006 

Bladnr. 46 

07-07-2008 

Terreinin|chting Gemeentehuis Bronckhorst 

Hengelo (GId) 

Opdrachtgever: Atelier PRO Architecten 

|W0626-00016 

HFD PAR ART LID 

51 03 01 ALGEMEEN 

01 Ten behoeve van het aftanken van materieel moeten 

voocieningen , zoals opvangbak en absorbtiemaoen e. d. 

worden getroffen om Iekk|ge van brandstof in het terrein 

te voorkomen. 

51 04 

51 04 02 

RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOOCIENINGEN 

GRONDWERK T. B. V. GROENVOORZIENINGEN , ALGEMEEN 

01 Zwerfvuil en ander vuil , waaronder puin , vljgekomen bij 

de grondbewerking , dienen door en op kosten van de 

aannemer te worden afgevoerd naar een erkende ve|erkings- 

c. q. eindve|eiingsin|chting. 

51 06 

51 06 02 

BOU|STOFFEN 

BOMENZAND 

01 Bomenzand heeft de volgende samenstelling: 

-Ph - H20 : 6. 0 - 7. 5 

-organische stof : 35 , - 50% , 

-zoutgehalte : max. 150 mg. Cl-/kg. droge grond 

-M50 cijfer '. minimaal 500 

-afslibbaar gehalte : maximaal 3% 

-afslibbaar + organisch : samen maximaal 8% 

-organische stof gemaakt uit houtcompost. 

-hlet gebruikte zand is eentoppig. 

-i-let gercentage ''delen kleiner dan 250 '' in bomenzand is 

maxlmaal 20%. 

-u-getal kleiner dan 25. 

02 Teelbaar zand tbv grasvelden bevat ca. 4% humus. 

54 06 04 

GRAS|DMENGSELS 

01 Het mengsel staat omschreven in deel 2. 2. 
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Behoort bij: 8508003 

I N S C H R I J V l N G S B l L J E T 

De hierna te noemen insch|jvertsl'. 

|) 

1) 

gevestigd te 

B) 

2) 

1) 

gevestigd te 

|) 

2) 

1) 

gevestigd te 

v|rklaart (verklaren) zich door ondedekening dezes bereid de 

uitvoering van 

2) 

3) 

aan te nemen voor een bedrag , de omzetbelasting daarin niet be- 

grepen , van: EUR 

( 

4) 

euro) 

5) 

Het bedrag van de tecake verschuldigde omzetbelasting bedraagt: 

EUR 

( 

6) 

euro) 

7) 

De insch|jverts) verklaart (verklaren) dat de bij dit in- 

sch|jvingsbiljet gevoegde ontleding van de insdhrijfsom 

die is , als bedoeld in artikel 01. 01. 02 van de Standaard 

RAW Bepalingen (Standaard 2005). 

De insch|jvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za- 

ken het werk betre|ende te vedegenwoordigen aàn , de hier- 

boven onder A) genoemde insch|jver. 

De insch|jverts) verklaart (ve|laren) deze aanbieding te 

doen overeenkomstig de bepalingen van het 

Aanbestedingsregiement Werken 2005 

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze 

zijn omschreven in het bestek , de nota van inlichtingen en het 

proces-ve|aal van aan|jzing. 

Gedaan te 

De insch|jverls) , 

A 

8) 

9) 

de 

(handtekening) 

B 

(handtekening) 

C 

(handtekening) 
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1) Bij een natuu|ijke persoon naam en voornamen voluit , bij 

een rechtspersoon de statutaire naam. 

2) Bij een natuu|ijke persoon de woonplaats , bij een rechts- 

persoon de vestigingsplaats , met volledig adres en zo nodig 

vermelding van de provincie en het Iand. 

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere 

bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het 

perceel , de samengevoegde percelen of het geheel van de per- 

celen. 

4) lnschrijvingssom in cijfers. 

5) Insch|jvingssom in Ietters. 

6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers. 

7) Bedrag van de omzetbelasting in Ietters. 

8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing , indien de in- 

schrijving door twee of meer insch|jvers gezamenlijk ge- 

schiedt. 

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling 
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Behood bij: BS08003 

Insch|jvingutaat als bed|eld in artikel 01 . 01. 03 van de 

Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het 

insch|jvingsbiljet van de ondergetekendeln): 

1) 

2) 

Gevestigd te 

1) Bij een natuu|ijke persoon naam en voomamen voluit , bij 

een rechtspersoon de statutaire naam. 

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats , bij een 

rechtspersoon de vestigingsplaats , met volledig adres en 

zonodig vermelding van de provincie en het lan|. 
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|ESTEKS EEN- HO|EEUHEIO pRus TOTML|EO|G 

Ks'r. ovscHRlavlNs HEID Rssu TL Avs pj gjjtrElo IN |ua 

NUUMER vERpul mc TING 1 

1 RIOLERING 

10 DWA RIOOL 

100010 Grond ontgraven t. b. v. sleuf. m3 16000 , V 

100020 Aanbrengen Pvc-buis. m 6500 , V 

100040 Maken put van geprefab|ceerde betonelementen. st 100 , V 

100050 Aanbrengen putrand met deksel. st 100 , V 

100060 Maken aansluiting op sioölput. st 100 , V 

100070 Aanvullen sleuf. m3 16000 , V 

1 1 HWA RIOOL 

110010 Grond ontgraven tb. v. sleuf. m3 23500 , V 

110020 Aanbrengen Pvc-buis. m 15500 , V 

1 10030 Maken put van geprefab|ceerde betonelementeh. st 200 , V 

110040 Aanbrengen putrand met deksel. st 200 , V 

1 10050 Aanbrengen Pvc-hulpstuk. st 1000 , V 

1 10Q60 Aanbrengen Pvc-hulpstuk. st 200 , V 

1 10070 Aanbrengen prefab uitstroombak st 200 , V 

110080 Aanvullen sleuf. m3 23500 , V 

2 WADI'S 

200010 Grond ontgraven uit watergang/geul/cunevpuvhaven m3 22500 , V 

200020 Grond verwerken in grondlichaam/depovterrein c. a. m3 22500 , V 

200030 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 1000 , V 

200040 Aanbrengen kolk van beton/gietijzqr combinatie. st 300 , V 

200050 Aanbrengen put van kunststof. st 1 , 00 V 

200060 Aanbrengen putrand met deksel. st 1 , 00 V 

200070 Aanbrengen Pvc-buis. m 500 , V 

200080 Aanbrengen Pvc-hulpstuk. st 1200 , V 

700090 Aanbrengen Pvc-buis. m 800 , V 

200100 Aanbrengen prefab uitstroombak st 400 , V 

3 GRONDWERK EN FUNDERING VERHARDING 

300010 Profileren van oppë|lakken. m2 7.Q0000 , V 

300020 Grond verwerken in grondlichaam/depovterrein c. a. m3 35000 , V 

300030 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 5.70000 , V 

4 VERHARDING 

41 ELEMENTENVERHARDING INCL OPSLUITING 
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BEs'rExs EEN- HoEvEeuHElo pqus Toyvu BEDRAG 

Fqnsn oMscHRlavlNo HElo EsuuTAvs |R E NHEID IN EuRo 

NuvveR leReucbcwG |u Eulo 

410010 Aanbrengen trodoirbanden van beton. m 9700 , V 

410020 Aanbrengen inritbanden van beton. m 4100 , V 

410030 Aanbrengen ttodoi|anden van beton. m 1000 , V 

410040 Aanbrengen tro|oi*anden van beton. m 15590 , V 

410050 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 27000 , V 

410060 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70400 , V 

410070 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5000 , V 

410080 Aanbrengen slaatlaag. m2 5.70000 , V 

410090 Aanbrengen straatlaag. 512 1.31500 , V 

410100 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.99000 , V 

4101 10 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.70300 , V 

410120 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25000 , V 

410130 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 800 , V 

410140 Aanbrengen betonstraatstenen. |12 40500 , V 

410150 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 66000 , V 

410160 Aanbrengen inhtbanden van beton. rn 7000 , V 

42 PREFAB L-KEERWANDEN 

420010 Profileren van oppe|lakken. m2 27000 , V 

420020 Vesdichten grond. m2 27000 , V 

420030 Aanbrengen vooraf ve|aardigde betonelementen. m 13400 , V 

420040 Aanbrengen hekwerk m 4500 , V 

43 GMSPARKEREN 

430010 Afwerken zandbed. m2 86500 , V 

430020 Aanbrengen ongebonden ve|ardingslaag. m2 86500 , V 

430030 Grond verwerken in bekleding. m3 5000 , V 

430040 Aanbrengen grondwapening in het ho|zontate vlak. m2 |6500 , V 

430050 Grond verwerken in bekleding. m3 3200 , V 

5 GROENVOOCIENING , PROFILEREN MAAIVELD 

50 PGNTSTROKEN 

500010 Grond ontgraven uit watergang/geul/cune|puvhaven m3 50000 , V 

500020 Grond verwerken in grondlichaam/depo|temein ç. a. m3 50000 , V 

500030 Grond verwerken in grondlichaam/depovterrein c. a. m3 50000 , V 

590040 Maken plantplaats. st 2.50000 , V 

500050 Lossen en zo nodig inkuilen plantmate|aal. st 2.50000 , V 
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEIO pRus ToTvj||n|s 

osn ovscHRllvîNc HEID Resuunxrs pER NEE HEID IN EUR 

LMMER v|RpucFmss x EuRo 

500060 Planten van bosplantsoen. st 2.50000 , V 

500070 Watergeven bomen. st 2.50000 , V 

500080 Lossen en zo nodig inkuilen plantmate|aal. st 1.50000 , V 

500090 Maken plantplaats. st 1.50000 , V 

500100 Planten van siemlantsoen. st 1.50000 , V 

51 BOMEN 

510010 Lossen en zo nodig inkuilen plantmate|aal. sy 300 , V 

510020 Maken plantplaats. st 300 , V 

510030 Grondverbeteren t. b. v. te planten bomen. m3 1200 , V 

510040 Planten van bomen. st 300 , V 

510050 Aanbrengen boomver|nkering , st 300 , V 

510060 Watergeven bomen. st 300 , V 

52 GRAS 

520010 Cultivateren. are 9000 , V 

520020 Egaliseren. are 9000 , V 

520030 Eggen. are 9000 , V 

520040 Egaliseren. are 9000 , V 

520050 Zaaieh. are 4500 , V 

520060 Zaaien. are 4500 , V 

53 INBOETEN 

530010 Inboeten bomen (nazorg). EUR N 

530020 Inboeten bosplantsoen (naznrg). EUR N 

530030 Inboeten siemlantsoen (nazorg). EUR N 

54 PROFILEREN GEWENST MAAIVELD 

540010 Grond vervoeren. m3 1.10000 , V 

540020 Grond verwerken in grondlichaam/depofterrein c. a. m3 1.10000 , V 

540030 Prosleren van oppe|lakken. m2 8.10000 , V 

6 OPENBARE VERLICHTING , STRAATMEUBILAIR , BORDEN 

600010 Plaatsen zitbank en a|albakken Situatie: de st 300 , V 

600020 Aanbrengen Fietsleunhek (nietjes) st 1000 , V 

600030 Aanbrengen vlaggenmasten st 200 , V 

600040 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 400 , V 

600050 Aanbrengen ve|eersborden. st 400 , V 

61 ALGEMENE WERKTAAMHEDEN EN T. B. S. 
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTML BEDRAG 

POST- OCCHRIJVING HE'D RESULTMTS PER EENHEID IN EURO 

NUMMER VERPLICHTING IN EURO 

61 1 ALGEMENE WERK|MHEDEN 

61 1040 Inmeten en verwerken revisiegegevens EUR N 

611050 Toepassen stamommanteling. st 100 , V 

612 T. B. S. WERKNEMERS EN MATERIEEL 

612010 T. b. s. werknemer. uur 8000 , V 

612020 T. b. s. hydraulische graafmachine. uur 2000 , V 

612030 T. b. s. vrachtauto. uur 2000 , V 

612040 T. b. s. wiellader. uur 2000 , V 

SUBTOTAAL 
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Bladnr. 6 

07-07-2008 
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BESTEKS EEN- HDEVEELHEID PRIJS TOTML BEDRAG 

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTMTS PER EENHEID IN EURO 

NUMMER VERPLICHTING IN EIJRO 

TRANSPORT SUBTOTML 

9 ST. A-A. RTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Inrichten werkterrein EUR . . . . .......... , 

910020 Opruimen werkterrein EUR .............. , 

918880 Overige eenmalige kosten EUR . . . . . . . . . . . . . . . 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............... , EUR N 

929990 Uihoe|ngskosten EUR N 

939990 Algemene kosten EUR N 

949990 Winst en risico EUR N 

950000 Stelpost. EUR 10.00000 , V 

950010 Stelpost. EUR 30.00000 , V 

96 BIJDRAGEN 

960010 Bijdrage MW-systematiek (015%) , EUR N 

Aannemingssom , de omzetbelasting niet inbegrepen 

Gedaan te 

De 20. . 

De inschrijverts) , 
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1 

BOU|ERKGEGEVENS 

1. 1 

Het (bouwlwerk bestaat uit het bouwen/agnleggen/ui|oeren van 

grondwerkzaamheden' , 

het aanbrengen van riolering ; 

het ontgraven van wadi's ; 

het aanbrengen van granulaafunderingen' , 

het aanbrengen van betonbanden' , 

het aanbrengen van (waterdoorlatende) elementenverharding' , 

het aanbrengen van markeringen en bebording ; 

het aanbrengen van groenvoorzieningen' , 

het aanbrengen van openbare verlichting. 

1. 2 

Adres/ligging van de bouwlocatie 

BouMerrein van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst aan de Elderinkweg in 

Hengelo (GId). 

1 . 3 

Namen en adressen van de betrokken partijen 

a. Opdrachtgever: 

Atelier PRO Architecten BV 

Postbus 85616 

2508 CH Den Haag 

TeI: 070 - 350 6900 

Fax: 070 - 351 4971 

b. On|erpende padij: 

Lans Advies 

Civieltechnisch ingenieursbureau 

Utrechtseweg 310 

6812 AR Arnhem 

tel: 026 - 355 02 21 

fax: 026 - 355 02 29 

Uitvoerende padijtenl: 

Naam'. 

Adres: 

Postcode/plaats. ' 

Contactpersoon'. 

Telefoon: 

Fax: 

d. Coördinatorten) Ontwerpfase: 

Lans Advies 

Civieltechnisch ingenieursbureau 

Utrechtseweg 310 

6812 AR Arnhem 

tel: 026 - 355 02 21 

fax: 026 - 355 02 29 

BSQ8OO3V&G. BRONCKHORST. DOC 

kàùplan bestek Bé-ààùo:s opdrachtgever: Atelier pRo Architecten 
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e. Coördinatorten) Uitvoeringsfase'. 

Naam: 

Adres: 

Postcode/plaats'. 

Contactpersoon'. 

Telefoon: 

1. 4 

Planning en uiwoeringsgegevens (voor zover reeds bekend) 

1. 4. 1 Geplande aanvangsdata van de bou|erkzaamheden: 

Medio 2009. 

1 . 4. 2 Het gehele werk dient uiterlijk medio 2009 te worden opgeleverd. 

1 . 4. 3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig 

zal zijn: 10 (machinisten , grondwerkers , stratenmakers , chau|eurs , uitvoerder). 

1. 4. 4 Gepland aantal 

werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 1. 

1. 4. 5 Namen van re|ds geselecteerde ondernemingen (zie ook blad 2)2 

1. 4. 6 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming 

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek: 

BS08003 Terreininrichting gemeentehuis Bronckhorst in Hengelo (GId) 

BSO8OO3V&G. BRONCKHORST. DOC 

V&Gplan bestek BSù'à003 Opdrachtgever: Atelier PRO Architecten 
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2 

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (QN|ERPFASE) 

2. 1 

Algemeen 

Het ontwerp bevat geen gevaarelementen , die de gebruikelijke 

risico's , verbonden aan de normale bouwactiviteiten , te boven 

gaan. 

Misschien ten ovûrvloede wordt erop gewezen dat alle 

veiligheidsvoorschriften van de arbeidsinspectie van toepassing 

zijn en ook daadwerkelijk nageleefd dienen te worden. 

Tenslotte dient in het door de aannemer op te stellen V&G plan 

voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht te besteden aan de 

eventuële interaçtie tussen op het moment van uitvoering op het 

werk aanwezig (onderlaannemers. In de navolgende staat zijn per 

hoofdactiviteit de mih of mees risicovolle activiteiten alsmede 

de gevaaraspectûn welkè deze met zich meebrengen aangegeven. 

2. 2. OPBOUW V&G PLAN 

De omstandigheden welke aandacht behoeven zijn gesplitst in drie 

onderdelen te weten , omstandigheden voodvloeiende uit de 

omgeving (omgevingsfactoren) , algemene factoren (geldend voor 

alle onderdelen) en omstandigheden voodvloeiende uit het 

ontwerp (werk specifieke factoren). 

In het V&G plan , zpwel voor de voorbereiding als de uikoering , 

moet rekening worden gehouden met de belangen van de 

opdrachtgever (naam) , opdrachtnemer (de aannemer) als 

wel derden (de weggebruikers , aanwonenden). 

|O|OQ3V&G. BRONCKHORST. DOC 

V&Gplan bestek 8508003 Opd|chtgever: Atelier PRO Architecten 
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2. 2 

Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voo|loeiend uit de omgeving vaà de bouwlocatie 

Omgeings-octor Bestekspost Activiteit Ae-risiœl) Risiœeocaakz) Suggesùes (fâculëùe| 

werken naast het Kpenbaar verkeer- -verkqerst|nische 

Veëee|w|en Diverse ve|ee|ongevallen 

verkeer werkve|eer voo|eningen terffen 

-in- en uitritten 

markeren 

-rekening houdn met 

bereikbaameid 

hulpdiensten 

Diverse schade aan kabel/leiding 

Gas- , eiektra- en -graven dmtplofsng -overieql met 

|te|eidingen proeëleuven leidingbeheerde| 

-bsand 

-kli|elding 

-ele|oœtie -lokalisren en markeren 

kabels en Ieidingen 

ûoezicht door 

leidingbeheerders. 

1) bijvoorbeeld: elektrocnf e 

2) bijvoo|eeld: aanw|gheid van eqn hoogs|nningskabel 

|Q8OO3VAG. BRONCKHORST. DOC 

V&Gplan bestek éï08003 Opdrachtgever: Atelier PRO Architeden 
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2-4 

Bouwfa|e: inrichten werkterrein 

tiviteit/ Besteks- Arborisico' Risico- Maatregel/ Aange- In stand Toezich: 

Ac 

2 V ciening braçht door gehouden rappodage 

Productie- post oorzaak oo 

taak door door 

pers. 

-laden/lossen aanrjding , wetken uitvoerder 

Besche|ihg 

-monteren beknelling , binneh 

smiddelen 

Ietsel door draaibereik 

vallend kraan , -achteœit|j 

materiaal werken onder alarmering 

last 

woldoende 

ruimte in acht 

nemen 

Risico's en maatregelen/voo|ieningen (uitvoeringsfase) 

Bouwfa|e: Grondwerk 

1 

Activitei: Besteks Arbo-risico ) Risico- Maatregel/ Aangebracht door 

k t oorzaakz) voorziening 

Productietaa pos 

-ontgravbn 

aanvul|en instorten 

, -bedelving 

sseuf 

door 

ontgovingshelling 

-verkeerde ontgraven 

volgens P25- 

œoeren -in sleuf vallen -instabiele bodem blad 

-Ve 

-beschadiging -SIOUf 

werwerken -elekèocutie/ tempelen 

kabelWleidingen S 

ontplo|ngKevaar/ 

-KLIC melding 

brandge- 

vaar/bedwelming 

-werken 

d|aibereik 

binnen en 

kraan roefsleuven 

ëoedgekeurde 

machines 

-ilerS. 

beKhe|ingsm 

iddelen 
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Bouwfase: Leiding/kabelwerk 

B teks Arbo-risicol) Risico- Maatr|gel/ Aangebracht door 

Adiviteit/ es 

tietaak post ooczaakz) voorziening 

Produc 

-opbreken -bedelving -losra|en uit -deugdelijk 

|olehng/pu|en/ -rugjetsel hijsmiddelen hijsgereedscha 9 

1 huis- en . letsel door vallend -werken onder last p gebruiken 

kolkaanslui|ngen materiaal -losraken uit -voldoende 

-afsluiten bestaand -contact met hijsmiddelen Werkruimte 

I |001 ricolwater -onzorgvuldig 

-contact met Plaatsen/ve-ijdere -besche|ende 

|oolgassen n afsluiter kleding 

l wrijkomend -besche|ende 

rioolwater kleding 

-aanbrengen wrjkomende -deugdelijk 

buizen/pu|en/huis- |oolgassen hijsgereedscha 

en p gebrujken 

kolkaansluitingen 

woldoende 

werkruimte 

Bouwfase: Wegenwerken 

Activitei: Bestekspost Arbo-risicol) Risico- Maatregel/ Aapgebracht 

Productietaak oorzaakz) voorziehing door 

-opbrekeh open -fysieke belasting -met hand opbreken -zoveel mogelijk 

verharding en risico -tilleq eiomenten mechanisch 

-aanbrengen opeh -vergiqiging Opbreken 

verharding weoranding -ioademen juiste welhouding 

koolwaterstosen en welkleding 

-asfalt 

-wegspa|end -zoveel mwelijk 

èezen/opbreken 

materiaal mechanisch heffen 

-male|ngen kj stoporming 

-b 

|ezen/stralen -aanraken materiaal 

tee|oudend 

-aanbrengen materiaal 

asfal&e|ardingen bevochtigen 

Ajdend frezen 

tee|oudende 

verharding 

vrjgekomen 

waterslu| 

I 

opvangen 

-vrach|agens voor 

vervoer 

tee|oudend 

materiaal voorzien 

van dichte laadbak 

en kleppen , tijdens I 

het vervoeren j 

kleppen gesloten ' 

houden 

BSDBOO3V&G. BRONCKHORST. DOC 
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BIJLAGEN BIJ HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Biilaqe ja ALARMREGELING 

De procedure bij alarm is als volgt: 

* De op het werk aanwezige bedrijfshulpverlener (BHWer) is verantwoordelijk voor de eerste 

hulpverlèning bij ongelukken. Hieronder wordt verstaan: EHBO , brandbestrijding en het 

inschakelen van hulpdiensten. 

@ Degene die een incident of ongeval opmerkt meldt het voorval bij de BHV-er of uitvoerder. 

@ De communicatie geschiedt per portofoon , telefoon of megafoon. 

Belangrijke telefoonnumme|: 

Politie: 

Brandweer: 

Ambulance: 

Ads: 

Aannemer: 

Opdrachtgever: 
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