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Vervangen deklaag fietspad rood 186 m2

Vervangen deklaag fietspad rood 406 m2

Profielfrezen afwaterend naar tussenberm

Vervangen deklaag fietspad rood 430 m2

Profieleren naar tussenberm

Vlakfrezen boomwortelschades

0-3 cm, 5 m2

Herstraten betontegels 26m2 halfsteensverband

Opnieuw stellen banden

Herstraten betontegels 10m2

30% herstraten:

rijbaan en parkeervaken

Vervangen deklaag fietspad rood 145 m2

Profielfrezen afwaterend naar tussenberm

Vervangen deklaag fietspad rood 130 m2

Profielfrezen afwaterend naar tussenberm

Vervangen verkeerszuil

voor flexibele variant

Herstraten BSS KF

met onkruidvrije voegmortel Poltec 801

Vervangen verkeerszuil voor

flexibele variant

Herstraten BSS KF met

onkruidvrije voegmortel Poltec 801

Vervangen houten diamantkoppaal

voor kunststof DKP 12st

Vervangen houten diamantkoppaal

voor kunststof DKP 14st

Vervangen houten diamantkoppaal

voor kunststof DKP 3st

Overlagen fietspad rood 435 m2

Profieleren naar tussenberm

Vlakfrezen boomwortelschades

0-3 cm, 50 m2

Opnieuw stellen TB 13/15x25 14m

Aanbrengen voetpad BT 30x30 47m2

Aanbrengen opsluitband 10x20 25m

Verlaagde berm

Aanbrengen BT 30x30 nieuw materiaal

Verlaagde berm

Verlaagde berm

LET OP: waterleiding 300 mm afsluiters

Verlaagde berm

LET OP: waterleiding 300 mm afsluiters

Verlaagde berm

Verlaagde berm

Verlaagde berm

Verlaagde berm

Verlaagde berm

Verlaagde berm

Verlaagde berm

Vervangen deklaag 4 cm

410 m2 B =  5,8 m

Opbreken BSS DF 1,44 m2

Aanbrengen onderlaag 6 cm

Aanbrengen tussenlaag 5 cm

Opbreken BSS DF 1,44 m2

Aanbrengen onderlaag 6 cm

Aanbrengen tussenlaag 5 cm

Opbreken BSS DF 1,44 m2

Aanbrengen onderlaag 6 cm

Aanbrengen tussenlaag 5 cm

3

0

3

0

Verplaatsen rode BSS

t.b.v. fietsoversteek

Aanbrengen haaientand markeringen

Uitstroombanden

Uitstroomband 5 st

Uitstroomband 7 st

Uitstroomband 8 st

Vervangen deklaag rijbaan 5 cm

5000 m2 B=5,7m

Vervangen tussenlaag 5 cm, diverse plekken

Opnieuw aanbrengen markeringen

Vervangen putkoppen 16st

Verwijderen betonpalen

Aanbrengen BB-21 verkeerszuil 4 st.

Verwijderen betonpalen

Aanbrengen BB-21 verkeerszuil 4 st.

Verwijderen kolk

Aanbrengen trottoirband 13/15x25

Verwijderen kolken

Aanbrengen trottoirbanden 13/15x25

Verwijderen kolk

Aanbrengen trottoirband 13/15x25

Verwijderen kolken

Aanbrengen trottoirbanden 13/15x25

Verwijderen kolk

Aanbrengen trottoirband 13/15x25

Aanbrengen slokop

Verwijderen kolk

Aanbrengen trottoirband 13/15x25

Verwijderen kolken

Aanbrengen trottoirbanden 13/15x25

Aanbrengen slokop

Verwijderen kolk

Aanbrengen trottoirband 13/15x25

Verwijderen kolk

Aanbrengen trottoirband 13/15x25

Verwijderen kolken

Aanbrengen trottoirbanden 13/15x25

Aanbrengen slokop

Verwijderen kolk

Aanbrengen trottoirband 13/15x25

Aanbrengen slokop

Verwijderen kolk

Aanbrengen trottoirband 13/15x25

Verwijderen kolk

Aanbrengen trottoirband 13/15x25

Spuiput met zandvang en roosterdeksel

Aanbrengen BSS KF en OB rondom kolk

Spuiput met zandvang en roosterdeksel

Aanbrengen BKF en OB rondom kolk

Herstraten BSS DF

2 st à 40 m2

H
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Herstraten voetpad en opnieuw stellen banden
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Aanbrengen invalideopritten

Aanbrengen kanalisatiestrepen

Aanbrengen signaaltegels

HUP

v

b

v

b

Bermen/hagen snoeien tbv overlagen

DE H
EIDE

ZOO
M

Verlaagde berm

LEGENDA

Aanbrengen nieuwe putkop (boorkop)
Bestaande bebouwing

Vervangen deklaag asfalt

Overlagen asfalt

Opbreken asfalt

Aanbrengen nieuwe rioolput, incl putkop

Straatkolk afkoppelen

Trottoirkolk afkoppelen

Aanbrengen uitstroomband

Bestaande abri

Aanbrengen HWA riool; IT ∅250
Aanbrengen kolkleiding PVC∅160

Aanbrengen slokop

Opbreken trottoirkolk

Aanbrengen spuiput, waterspuwend

Op hoogte brengen bestaande putkop

Zaagsnede t.b.v. kolkleiding, dikte gemiddeld 100 mm

Aanbrengen uitstroombak

Grondwerklijnen/talud

Werkzaamheden aan beplanting

Aanbrengen elementverharding

Aanbrengen betonstraatstenen rondom spuiput

Aanbrengen diamantkoppaal; kunststof
Aanbrengen verkeerszuil

Freezen aanzet

Bestaande topografie

Aanbrengen mindervalide oprit
incl. kanalisatiestrepen op rijbaan

Bestaande damwand; houten palen

Herstraten elementverharding

Betonstraatstenen rondom slokop

8.77 Bestaande hoogte

In zaaien gras

Aanbrengen HWA riool PVC∅250

Aanbrengen slokop, hergebruik trottoirkolk

vb Afvalbak en bord verplaatsen en draaien

Vernieuwen puntstukken; thermoplast

Aanbrengen kolkleiding PVC∅125
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