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Bouwopdracht 2.000 woningen
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• Directe bestelling van ca, 2.000 woningen

• Sneller dan allen afzonderlijk bestellen én schaalvoordeel

• Na levering/bouw direct beschikbaar voor projecten > 
sneller tot exploitatie

• BZK/Taskforce verbindt voorraad aan afnemer
(corporatie) op basis van planning locatie en vraag

• Door het uitvragen van woningen van hoge kwaliteit zijn ze 
goed herplaatsbaar

Doelstelling en toelichting 

Collectieve 
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Wat kopen we in?
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• 42 percelen (1 perceel = 1 appartementen complex)

• 48 woningen per perceel

• Verplaatsbaar

• Standaard 3-laags uitvraag

• Standaard mix van woningen (PMC’s): 

• 12x PMC 11 – minimaal 15 m2

• 12x PMC 12 – minimaal 30 m2

• 12x PMC 13 – minimaal 45 m2

• 12x PMC 14 – minimaal 60 m2

1) Bovenstaande foto’s zijn enkele visualisaties van de aan het RVB geleverde woningen.
2) De foto rechts onder bevat 4 bouwlagen, de uitvraag betreft 3 bouwlagen. 



Welke kwaliteit kunnen we verwachten?
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Door een gestandaardiseerd programma van eisen1 op basis van de Woonstandaarden 2.0 en bestaande concepten 
wordt leveringssnelheid gestimuleerd en kostprijzen geoptimaliseerd. De onderstaande matrix geeft de belangrijkste 
keuzemogelijkheden2 en kwaliteitsvereisten3 weer voor de tijdelijke woningen:

Grondgebonden woningen Gestapelde woningen
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EGW uitvoerbaar in 4  verschillende PMC’s (PMC 11, 12, 13 & 14) met de 
volgende kwaliteitsvereisten:

MGW woning uitvoerbaar in 4  verschillende PMC’s (PMC 11, 12, 13 & 14) 
met de volgende kwaliteitsvereisten:
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it EGW uitvoerbaar in 4  verschillende PMC’s (PMC 11, 12, 13 & 14) met de 

volgende kwaliteitsvereisten:
MGW uitvoerbaar in 4  verschillende PMC’s (PMC 11, 12, 13 & 14) met de 
volgende kwaliteitsvereisten:

Bouwbesluit: Volgens BB tijdelijke bouw

Levensduur: Minimaal 25 jaar

MPG: Maximaal 0,65

BENG: Voldoen aan minimaal BENG volgens permanent BB

Verplaatsbaar: Minimaal 1x verplaatsbaar in periode van 25 jaar

Bouwbesluit: Volgens BB tijdelijke bouw

Levensduur: Minimaal 25 jaar

MPG: Maximaal 0,65

BENG: Voldoen aan minimaal BENG volgens permanent BB

Verplaatsbaar: Minimaal 1x verplaatsbaar in periode van 25 jaar

Bouwbesluit: Volgens BB nieuwbouw

Levensduur: Minimaal 50 jaar

MPG: Maximaal 0,5

BENG: Voldoen aan minimaal BENG volgens permanent BB

Verplaatsbaar: Minimaal 2x verplaatsbaar in periode van 50 jaar

Bouwbesluit: Volgens BB nieuwbouw

Levensduur: Minimaal 50 jaar

MPG: Maximaal 0,5

BENG: Voldoen aan minimaal BENG volgens permanent BB

Verplaatsbaar: Minimaal 2x verplaatsbaar in periode van 50 jaar

1) Het PVE is gepubliceerd op de website van TenderNed te bereiken via de volgende link: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276010/documenten
2) Op basis van PVE kunnen de uitvragende partijen tevens keuzes maken aangaande afwerkingsniveau en aanvullende optionele vereisten
3) Dit vormen de belangrijkste kwaliteitsvereisten. In het PVE zijn verdere vereisten opgenomen aangaande installaties, comfort, gebruiksvriendelijkheid etc. 

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276010/documenten


Welke keuze is er in configuratie?
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• 3-laags gestapelde woningen

• 3 standaard typen configuratie:

• U-vorm – ontsluiting/galerij aan 
binnenzijde

• Corridor

• Galerij

• Mogelijkheid om galerij configuratie op te 
laten leveren als 2 aparte gebouwen

• Inkrimping/uitbreiding scope:

• 25% Vermeerdering / vermindering 
aantal woningen

• Van 1 type PMC tot gelijkmatig
verdeeld

• Aansluiting op behoefte locatie



Tegen welke prijs en welk afwerkingsniveau?
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• Prijs geborgd door plafondbedrag:

• € 5.098.848,- exclusief btw per perceel = 48 woningen

• Gemiddeld ca. € 106.226 per woning exclusief btw. 

• Deze prijs heeft enkel betrekking op het geassembleerde gebouw en is 
exclusief kosten voor bijvoorbeeld bouw- en woonrijp maken van de 
locatie

• Deze prijs is exclusief fundering

• Standaard afwerkingsniveau is Casco +

• inclusief keuken (incl. apparatuur) en badkamer

• exclusief wand- en vloerafwerking en raambekleding

Indicatieve plafondbedragen per PMC 

bedragen excl. BTW

Type woning minimale m2 per woning

PMC 11 15 62.000                                      

PMC 12 30 91.000                                      

PMC 13 45 121.000                                    

PMC 14 60 151.000                                    



Welke keuzemogelijkheden zijn er nog?
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Configuratie

• 3 standaard typen configuraties

• U-vorm

• Corridor

• Galerij

• Splitsing galerij in 2 kortere galerij-gebouwen

Aantal woningen

• In basis 48 woningen

• 25% vermeerdering / vermindering

• 36 tot 60 woningen per perceel

PVE

• Gestandaardiseerd PVE ligt vast

• Geen mogelijkheid tot ophogen minimale m² 
per type woning

• Locatie specifieke vereisten zonder wezenlijke 
wijziging van opdracht potentieel nader 
overeen te komen met bouwer

• Meerkosten1 overeen te komen met bouwer

1) De kosten voor de fundering kunnen opgenomen worden als meerwerk. Dit dient overeen gekomen te worden tussen leverancier en afnemer.



Hoe ziet het bouwproces eruit?
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1) Woningcorporaties, gemeenten, private partijen.



Welke regelingen zijn er?
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Herplaatsingsgarantie

\



Voordelen op een rij
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Snelheid

• Ingekochte woningen zijn beschikbaar bij gereedkomen van locatie 
door vooruitbestelling door Rijksvastgoedbedrijf

• Inkoop en bouwproductie verloopt parallel aan gereed komen van 
de locatie = versnelling

Geen/beperkte inkoopprocedure

• Inkoopprocedure is al doorlopen door Rijksvastgoedbedrijf in overleg 
met Aedes en ca. 40 corporaties uit heel Nederland

• Corporaties hoeven zelf geen marktconsultatie te doen voor de 
inkoop van flexwoningen met dezelfde karakteristieken

Hoge kwaliteit en scherp prijsplafond

• Kwaliteitscriteria zijn hoog en in lijn met Woonstandaard 2.0

• Eerste indicatie is dat prijsplafond als scherp wordt ervaren door 
sector

Beschikbare capaciteit wordt vastgelegd

• Beschikbare korte termijn capaciteit van bouwers wordt vastgelegd
voor flexbouw in plaats van andere bouwsectoren

• Voor volume uitvraag RVB wordt vergroting capaciteit markt 
gestimuleerd en komt meer aanbod beschikbaar
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