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offerte 
actualisering geluidsberekening 

centrum 

verkeersplan 
Vorden 

Geschiedenis 

In 2002 
is door BVA Verkeersadviezen een visie 

op 
de 

wegenstructuur 
in de kern Vorden 

opgesteld. Deze visie is 
weergegeven 

in de 
rapportage ‘Wegenstructuur 

Vorden’ 
met 

kenmerk vdn-223 d.d. 
22 

maart 2002. Drie 
verkeersvarianten 

zijn 

in 
dit 

rapport 
beoordeeld 

op 
het effect van de akoestische situatie 

en 
tevens 

is hierin 
bepaald 

of 
er, 

als 

gevolg 

van 

het verbeteren 
van 

de akoestische situatie, subsidie 
in 

het kader 
van 

SOLM was te 

verkrijgen. 

In 2005 heeft BVA 
in 

het kader van de 

subsidie-aanvraag 
SOLM een 

herberekening op 

genoemd rapport uitgevoerd 

omdat 
inmiddels een 

aantal 

wegvakken 

in de 
kern 

van 

Vorden 
voorzien waren van 

een 
stille 

verharding. 

Deze 

geluidreducerende maatregelen 

mochten van 
het Bureau 

Sanering 
Verkeerslawaai 

(BSV) 

in 
de 

berekeningen 
mee- 

genomen 
worden. De 

herberekening betrof 
de 

inmiddels door de gemeenteraad gekozen 

verkeersvariant 
2 

en 

spitste 

zich 

op 
de nul- en variant 2 in het 

jaar 
2015. Tevens is 

door 

uw bureau namens de 
gemeente Bronckhorst een 

aanvraag 
SOLM subsidie 

bij 
BSV 

ingediend 
voor 

projectgebonden 
kosten 

vanwege 
de 

wegstructuurverbetering 
in Vorden 

met 

behulp 

van 
het 

zogenaamde 
WS en Wba formulier. 

Stand van 
zaken 

De 
uitvoering 

van variant 2 heeft 

vertraging opgelopen 

omdat deze 
variant onderdeel is 

gaan 
uitmaken 

van 
het 

masterplan 

Vorden. 
Dit 

plan 

wordt 28 

januari 
aanstaande in de 

gemeenteraad behandeld. 

Naar 

aanleiding 

van de 

‘eindmelding wegverkeerslawaai gemeente Bronckhorst’ 
en 

een 

bespreking 

met 
BSV 

over de 

voortgang 
van de 

wegverkeerssanering is 
afgesproken 

het 

herberekeningsrapport 
te 

laten actualiseren omdat het rapport uit 2005 
volgens 

BSV te 

gedateerd 

is. 
Ook heeft BSV 

aangegeven 
dat 

woningen, 
die weliswaar 

niet in het 

Masterplangebied zijn gelegen 
maar als 

gevolg 
van de 

te 
treffen 

maatregelen 
aantoonbaar 

geluidreducties opleveren, bij 
de 

aanvraag meegenomen 
kunnen worden. Het 

moeten 
wel 

saneringsgevallen zijn. 

Postbus 
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28 
51 04 

497 
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75 

02 
50 

www.bronckhorst.nl 
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Wat er 
moet 

gebeuren 

Het 

herberekeningsrapport 
uit 2005 moet worden 

geactualiseerd. 
Dat 

wil 

zeggen: 

- 

dat het 
peiljaar (basisjaar) 

2010 wordt; 

- 

dat het 
maatgevende effectjaar 

2020 wordt; de situatie zonder 
maatregelen 

kan met de 

autonome 
groei 

voor de 
extra 

jaren 
worden doorberekend; 

- 

dat in de 
berekening, 

naast de al 
in 

het 
rapport genoemde adressen, ook de 

volgende 

adressen worden 
meegenomen: 

. 

Decanijeweg 
2 

en 
3 

. 

Dorpsstraat 10, 
24 

en 40a 

. 
Kerkstraat 13, 15 

en 17 

. 

Smidsstraat 
1 

. 

Zutphenseweg 1, 2, 4, 10, 25, 27, 31, 35, 
37 en 

91 

- 

dat het 
rekenbedrag opnieuw 

moet 
worden vastgesteld; 

- 

dat 
het 

WBA 
en 

WS-formulier 
opnieuw 

moet worden 
ingevuld; 

Offerte 

Wij 
verzoeken u ons offerte 

uit 
te 

brengen 
voor 

bovengenoemde 
werkzaamheden. 

Tot 
slot 

Als 
bijlage bij 

deze brief treft 
u de voor dit 

project 
relevante 

saneringsladressen aan, 
die 

vermeld staan 
op 

de door BSV 
geaccordeerde eindmeldingslijst per 

1 

januari 
2009. Ook 

een 

verslag van het 
overleg 

met 
BSV 

van 
14-12-2010 is 

bijgevoegd. 

Wij 

streven 
naar het indienen van de 

subsidieaanvraag 

rond 1 
april 2010. 

n 
wethouders van Bronckhorst, 

  (geanonimiseerd)

Kopie 
aan: 

- 

archief 

Bijlagen: 

- 

Eindmeldinglijst wegverkeerslawaai 
Vorden 

= 

vegaderverslag; 
14 

december 2009 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

vergaderverslag 

onderwerp 

: 

Subsidieregeling Sanering verkeerslawaai VROM 

datum 
: 

14 december 2009 

plaats 
: 

Vergaderkamer 
Toren 

aanvangstijd 
: 11:00 

aanwezig 
Le 

a 

(adviesbureau Meurs) 

  

Ral 

(regio Achterhoek) 

Bl (voorz) en 

M(Gemeente Bronckhorst) 

: 

Aanwezigen per 

e-mail 

Projectdossier (digitaal) 

Archief 

(geanonimiseerd)

kopie 
aan 

opgesteld 
door 

Opening 
en 

mededelingen 

De heer Wassink 
opent 

de 
vergadering 

en heet iedereen van harte 
welkom. 

Aanleiding 

voor 
dit 

overleg 

is 
om na 

te 

gaan 

wat er 
in het verleden is 

bespoken, 
wat de 

subsidiemogelijkheden zijn en duidelijk 
te 

krijgen 

wat er moet 

gebeuren 
om de subsidie 

te 

verkrijgen. 

Er 
wordt 

begonnen 

met 
een kort 

voorstelrondje. 

Voorstelrondje 

   

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

beleidsmedewerker 
verkeer en vervoer gemeente Bronckhorst 

beleidsmedewerker 
ruimtelijke ordening gemeente 

Bronckhorst. 

Vanuit 

zijn vorige 
functie heeft 

hij 
het taakveld Geluid 

(o.a. sanering 

A-lijst) meegenomen. 

regio 
Achterhoek. 

Houdt 
zich 

bezig 
met de 

prioritering 
in de 

regio 

van 
de 

A-lijst 

en 

kijkt 
in hoeverre de 

budgetten 
zich met elkaar 

verhouden. 

medewerker 
ruimtelijke ordening gemeente Bronckhorst. 

Draagt 

zorg 
voor 

verslaglegging 

van 
deze 

bijeenkomst. 

vanaf 2005 betrokken 

bij 
dit 

project 
vanuit adviesbureau Meurs 

(ministerie VROM). Zijn 
taak is de 

beoordeling van de 
aanvraag 

(zowel akoestisch als 
verkeerstechnisch) 

tevens werkzaam 
voor 

Bureau Meurs, 
zij 

is 

verantwoordelijk 
voor de 

planning 
en de financiële 

afhandeling. 

projectmanager bij 
de gemeente Bronckhorst. Betrokken als 

projectleider 

van 

Masterplan 
Vorden. 

Dit 
plan 

is 
een 

vervolg op 
het 

Centrumplan 
uit 2003. 

Aanvraag 
Subsidieregeling sanering 

verkeerslawaai 

MA 

aan dat 
hij 

vanuit het 

Masterplan 
Vorden betrokken is 

bij 
de 

geluidsanering. 

Er 
heeft in het verleden hiervoor al een akoestisch onderzoek 

plaatsgevonden. 
In de brief van 20 

december 2006 van het ministerie stonden een aantal 

acties die 
uitgevoerd 

moesten 
worden, dit is 

gebeurd. 
Wat wordt er nu van 

ons verwacht? 
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Pan 

K 

gemeente 
Bronckhorst 

De heer 
Schaareman meldt dat 

er in 
2005 een 

aanvraag 
voor SOLM subsidie door de 

gemeente 

is 

gedaan 
voor 

projectgebonden 
kosten 

vanwege 
de 

wegstructuurverbetering 
in 

Vorden. 
Daarnaast 

komt er door de 
aanleg 

van 
de 

Rondweg 
om Vorden heen minder 

verkeer 
door het 

centrum 
van 

Vorden. Om dit effect te versterken 
zijn 

er 
door de 

gemeente 

ook 
aanvullende 

maatregelen genomen. 

Door 
dit alles vermindert in het centrum 

van 

Vorden de 
geluidsbelasting op 

de 

gevels 

van 

woningen. Belangrijk 

is 
dat de subsidie niet 

is 
voor de 

wegaanleg, 

maar wel voor 

aanpassingen (zoals bijv 
de 

aanleg 
van 

rotondes) 

Als 
er 

bij de 
aangewezen saneringswoningen 

door deze 

maatregelen op 

de 

gevels 

een 

geluidreductie 
van 3, 

4 
of 

5 
dBa ontstaat, ontvangt 

de 

gemeente (afhankelijk 
van de 

afname) 
een 

bepaald bedrag. Hierop wordt in 
mindering gebracht 

een 

bedrag 
dat 

als 

gevolg 
van 

verplaatsing 
van het verkeer 

op sommige woninggevels 
leidt tot 

geluidtoename. 
Het 

totaal 
maakt 

het 
rekenbedrag, 

de maximale 
subsidie. 

Van de berekende subsidie is inmiddels 7,5 % van 
het 

rekenbedrag uitgekeerd 
voor 

tegemoetkoming 
van 

voorbereidingskosten. 

Opbouw bedragen 

vraagt 

of 
het in 

de 
brief genoemde 

bedrag 

van 
15% 

van 
138.000 de 

projectgebonden 
kosten 

zijn. cer 
aan dat die 15% 

(de 
50% daarvan 

die is 

uitbetaald) 
de 

voorbereidingskosten zijn 
die alvast 

zijn uitgekeerd 
om onderzoeken 

te 

bekostigen. 
De 138.000 euro is 

het in 2006 berekende ‘rekenbedrag’. Bij 
de 

indiening 

van de 
definitieve 

saneringsaanvraag 
wordt het 

‘rekenbedrag’ opnieuw vastgesteld. Op dat 

moment 
wordt het rekenbedrag uitgekeerd plus 

15% 

voorbereidingskosten 

min het al 

overgemaakte bedrag. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

  

  

Mi geeft 
aan dat het onderzoek wat 

er nu 

ligt 

zal 
moeten worden 

geactualiseerd, 
deze is 

te 
gedateerd. Op 

basis 
van de actualisatie van het rapport van 

BVA 
en 

als 

gevolg 
van de 

aangepaste bedragen 
die VROM hanteert zal 

het 
‘rekenbedrag’ 

anders 
uitvallen dan in 2006. 

Welke 

woningen 
doen mee? 

Het is 
belangrijk goed na te 

gaan 
welke 

woningen 
voor de 

berekening 
van de subsidie 

meedoen. Hoe meer woningen, hoe 
hoger 

ook 
het 

rekenbedrag zal uitvallen. 

Pl geeft 
aan dat alle 

woningen in beeld 
zijn. 

Er is 
al eerder 

gekeken 

naar 

welke 
woningen 

op 
de A- 

en 

7O+lijst 
binnen het 

plan 
vallen. 

Hij geeft 
aan dat er 

6 à 
7 

woningen 
buiten het 

plangebied 
vallen en 

vraagt of deze 
meegenomen 

kunnen worden? 

BO 

reen dat, 
als 

bij 
deze 

woningen 

als 

gevolg 
van de te treffen 

maatregelen 
geluidreducties zijn 

aan 
te 

tonen, 
deze dan 

bij 
de 

aanvraag 
kunnen 

worden 

betrokken. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

   

   

  

Extra 
gevelaanpassingen 

geeft 
aan dat, mochten er na 

projectrealisatie, toch 
nog 

gevelaanpassinge! 

ü 

(geanonimiseerd)
Ï 

or subsidie 
in 

aanmerking 
komen in het 

kader van 

de 
A-lijst sanering. 

erkt 

op 
dat 

alle 

A-lijst woningen 
binnen een 30km 

zone komen te 
vallen 

en dit 
dus 

niet 

nodig 

zal 

zijn. 
geeft 

aan 
dat 

dit 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

klopt 
maar dat 

de 
70+ 

woningen niet 
op 

de 

A-lijst 

staan en 

mogelijk 
buiten de 30km zone 

liggen. Deze 
woningen 

komen dan 
wel 

nog 
in 

aanmerking 
voor subsidie voor 

gevelaanpassingen. 

   

    

(geanonimiseerd)
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 …… 
waaruit 

blijkt 
dat er 

nog 
aanvullende 

maatregelen nodig zijn? 

egt 
uit 

dat dit uit het akoestische rapport blijkt. 
Als 

blijkt 
dat de 

gevelbelasting 

zonder 
aftrek 

62 
dBa is, kun 

je 

met 
de normale 

gevelwerking 
van 20dBa 

uitgaan 

van een 

acceptabel 
niveau. 

Als de 

gevelbelasting hoger 
is 

zijn 
er 

gevelaanpassingen nodig. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Peiljaar akoestisch onderzoek 

ME 

-: 
aan dat 

hij 

wat 
moeite heeft met het 

peiljaar. 
Als 

het akoestisch 

onderzoek wordt geactualiseerd schuift 
het 

autonome 

jaar op 
van 1995 naar 2010. 

BO 

hierop 
dat de situatie zonder 

maatregelen 

in 
het 

huidige rapport 

ook met autonome 

groei 
voor de extra 

jaren 
mag 

worden 
doorberekend. 

Het 
moet 

duidelijk 

zijn 

wat 
de verkeersintensiteit is 

bij ongewijzigd 
en 

gewijzigd 
beleid. In het 

rapport 
van BVa 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

is 2015 als 
maatgevend 

effect 

jaar aangehouden, 
dit 

moet 
2020 worden. Dit 

moet 
voor 

BVA 
geen probleem zijn 

uit te rekenen. 

  

  

  

    

    

   

Procedure 

vraagt 
wat 

er 
moet gebeuren als we het 

geactualiseerde 
onderzoek en 

de berekening hebben. A aan dat dan het WBA-formulier 

ingevuld 
kan worden, hieruit 

blijkt 
wat de 

hoogte 

van 
het 

‘rekenbedrag' 
is. 

Zij ontvangen 

dan 
graag 

dit formulier, 
het akoestisch 

rapport, plan 

met 

verkeersmaatregelen, 
kosten van 

de 
saneringsmaatregelen 

en het WS-formulier. Het akoestische 
rapport 

met 
de 

saneringsmaatregelen 

moet 
wel vooraf aan 

indiening bij 
de minister de 

3.4 Awb 

procedure 

doorlopen. Vervolgens 
wordt het 

saneringsplan ingediend 
en neemt 

de 
minister 

hierover 

een besluit. 
Bezwaar is dan 

bij 
het ministerie 

mogelijk. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
   

  

  

Migeeft 
aan dat 

hij graag 
een 

exemplaar 

van het 

Masterplan 
Vorden 

zou 

ontvangen 
voor het dossier. Deze 

overhandigt aan hem. Als 
ook 

het 

akoestisch 
rapport 

is 

geactualiseerd 
en de 

gegevens 
voor 2020 hierin verwerkt 

zijn, 
kan 

het 
‘rekenbedrag’ bepaald 

worden. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

r 
of 

het 

rekenbedrag afhankelijk 
is van 

de 

gemeentelijke investering? 

eeft aan dat dit niet 
van 

invloed is 

op 
de subsidie. 

(geanonimiseerd)J 

merkt op dat 
hij heeft gelezen dat 

er 
nu 

ook een 

doelmatigheidscriterium 
wordt 

gehanteerc 

WNA 
oee 

aan dat 
dit alleen 

voor 
de 

rijksinfrastructuur geldt. 

Planning 

ME 

==: 
aan 

enen var & 

wat een reële 

planning 

is. 

Hij 

antwoord 
dat 

it 

lastig 
In te schatten 

is. Is 
afhankelijk 

van 
de 

drukte 
bij 

BVA. Wellicht is het een 

idee, om 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

  

net als 
de vorige keer, ook het invullen van 

de 
formulieren 

door BVA 
te 

laten 
doen. 

Migeeft 
aan dat 

hij 

wel 

enige 
druk 

bij 
BVA 

wil 
leggen om het voortvarend 

pakken. Ergens 

van 
het 

voorjaar zou 
haalbaar moeten 

zijn. Mi 

noteert als 

planning 1 
april 

2010. 
Als de gemeente een 

duidelijker 
beeld 

heeft 
zal 

zij 
hiervan 

op 

de 

hoogte 
worden 

gebracht. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

: 

merkt 
op 

dat de rotondes 
(subsidie maatregel) 

al 

zijn aangelegd, 
dus 

lat 
de 

subsidie 
daarvoor 

al 
snel uitbetaald zou kunnen worden. 

(geanonimiseerd)

   

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

vraagt naar de 
planning 

van 
de 

uitvoering. 

ee: 

aan 

is 
om met de 

aanleg 
van de 30km 

zone 
in oktober 

e beginnen. 

eeft aan 
dat 

er 

op gelet 

moet worden 
dat er niet al 

begonnen 
wordt 

met 

uitvoering 

vóórdat 
de subsidie 

is verstrekt 
want 

in 
zo'n 

geval ontvangt 
de 

gemeente 

geen 
subsidie. 

Het is wel 
mogelijk 

een 
verzoek 

voor eerdere 
start in te dienen. Maar 

(geanonimiseerd)

gezien 
de 

huidige planning 
is 

dat 
niet 

nodig. 

   

    

(geanonimiseerd)Migeeft nog 
aan dat het 

Masterplan 
Vorden als het 

goed 
is in 

januari door 

de raad van Bronckhorst 
zal worden 

vastgesteld. 

Sluitin 

Beet 

aan het prettig 
te 

vinden dat alles 
zo 

even 

besproken 
is. Er is veel 

verhelderd. 
Voor 

de 
procedure 

zal 

mn} contactpersoon zijn. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

sluit de 
vergadering 

en dankt allen voor hun 
inbreng. 
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Stra|t Huisnr. Toev. Postcode Plaa| Pro'ect Maat evend Status 

ADDINKHOF 1 7251 VE VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

DECANIJEWEG 1 7251 BP VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

DECANIJEWEG 2 7251 BP VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

DECANIJEWEG 3 7251 BP VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

DORPSSTRMT 1 7251 BA VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet gesanet 

DORPSSTRMT 2 7251 BB VORDEN A-lijst DORPSSTRMT Niet gesanet 

DORPSSTRMT 4 7251 BB VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet esanef 

DORPSSTRMT 5 7251 BA VORDEN A-lijst DORPSSTRMT Niet gesanef 

DORPSSTRMT 6 7251 BB VORDEN Overi DORPSSTRMT Niet gesanef 

DORPSSTRMT 7 7251 BA VORDEN Overi DORPSSTRMT Niet esanet 

DORPSSTRMT 8 7251 BB VORDEN Overi DORPSSTRMT Niet gesanel 

DORPSSTRMT 9 7251 BA VORDEN Overi DORPSSTRMT Niet esanet 

DORPSSTRMT 10 7251 BB VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet gesanel 

DORPSSTRMT 11 7251 BA VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet gesanef 

DORPSSTRMT 12 7251 BB VORDEN Overi DORPSSTRMT Niet gesanef 

DORPSSTRMT 14 7251 BB VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet gesanet 

DORPSSTRMT 15 A 7251 BA VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet gesanet 

DORPSSTRMT 16 7251 BB VORDEN Overi DORPSSTRMT Niet gesanel 

DORPSSTRMT 20 7251 BB VORDEN Overi DORPSSTRMT Niet gesanef 

DORPSSTRMT 22 7251 BB VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet gesanei 

DORPSSTRMT 24 7251 BB VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet gesanel 

DORPSSTRMT 28 7251 BC VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet esanet 

DORPSSTRMT 30 7251 BC VORDEN Overi DORPSSTRMT Niet gesanet 

DORPSSTRMT 32 7251 BC VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet gesanet 

DORPSSTRMT 40 A 7251 BC VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet gesanet 

DORPSSTRMT 42 7251 BC VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet esanet 

HOETINKHOF 18 7251 XN VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

INSULINDE|N 2 7251 EK VORDEN Overig DORPSSTRMT Niet gesanef 

KERKSTRMT 1 7251 BC VORDEN A-lijst DORPSSTRMT Niet esanei 

KERKSTRMT 3 7251 BC VORDEN A-lijst DORPSSTRMT bedri'fspand 

KERKSTRMT 5 7251 BC VORDEN B-lijst DORPSSTRMT Niet gesanet 

KERKSTRMT 9 7251 BC VORDEN B-lijst DORPSSTRMT Niet gesanef 

KERKSTRMT 1 1 7251 BC VORDEN B-lijst DORPSSTRMT Niet esanet 

KERKSTRMT 13 7251 BC VORDEN B-lijst DORPSSTRMT Niet esanei 

KERKSTRMT 15 7251 BC VORDEN B-lijst DORPSSTRMT Niet esanef 

KERKSTRMT 17 7251 BC VORDEN B-lijst DORPSSTRMT Niet esanef 

KERKSTRMT 19 7251 BC VORDEN B-lijst DORPSSTRMT Niet gesanet 

KERKSTRMT 21 7251 BC VORDEN B-lijst DORPSSTRMT Niet gesanel 

KERKSTRMT 23 7251 BC VORDEN B-lijst DORPSSTRMT Niet gesanet 

MISPELGMPDIJK 4 7251 DB VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

RUURLOSEWEG 21 7251 LA VORDEN B-li'st RUURLOSEWEG Niet gesanet 

SMIDSSTRMT 1 7251 XS VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

STATIONSWEG 2 7251 EM VORDEN B-lijst RUURLOSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 1 7251 DG VORDEN A-lrst ZUTPHENSEWEG Niet esanel 

ZUTPHENSEWEG 2 7251 DK VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 4 7251 DK VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 5 7251 DG VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 6 7251 DK VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 7 7251 DG VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 8 7251 DK VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 9 7251 DG VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet esanel 

ZUTPHENSEWEG 10 7251 DK VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet esanef 

ZUTPHENSEWEG 11 7251 DG VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet esanef 

ZUTPHENSEWEG 12 7251 DK VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 15 7251 DG VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 16 7251 DK VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 18 7251 DK VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 21 7251 DG VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG bedrijfsgebol 

ZUTPHENSEWEG 23 7251 DG VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 25 7251 DG VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet esanet 

ZUTPHENSEWEG 27 7251 DG VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 
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ZUTPHENSEWEG 31 7251 DG VORDEN Overi ZUTPHENSEWEG Niet esanef 

ZUTPHENSEWEG 32 7251 DK VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet esanet 

ZUTPHENSEWEG 33 7251 DH VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 34 7251 DK VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 35 7251 DH VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet gesaned 

ZUTPHENSEWEG 36 7251 DK VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanei 

ZUTPHENSEWEG 37 7251 DH VORDEN Overig ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 38 7251 DK VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 40 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 42 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 43 7251 DH VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet esanet 

ZUTPHENSEWEG 45 7251 DH VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet esanet 

ZUTPHENSEWEG 46 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 47 7251 DH VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 48 7251 DL VORDEN B-liït ZUTPHENSEWEG Niet gesane| 

ZUTPHENSEWEG 49 7251 DH VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanel 

ZUTPHENSEWEG 50 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 51 7251 DH VORDEN A-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 53 7251 DH VORDEN B-li'st ZUTPHENSEWEG Niet gesanel 

ZUTPHENSEWEG 54 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 55 7251 DH VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet esanef 

ZUTPHENSEWEG 56 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet esanef 

ZUTPHENSEWEG 57 7251 DH VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 58 7251 DL VORDEN B-li'st ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 59 7251 DH VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 60 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanei 

ZUTPHENSEWEG 61 7251 DH VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesane| 

ZUTPHENSEWEG 62 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 63 7251 DH VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanel 

ZUTPHENSEWEG 64 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 65 7251 DH VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 66 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 68 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 68 A 7251 DL VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesaned 

ZUTPHENSEWEG 69 7251 DJ VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet esanet 

ZUTPHENSEWEG 70 7251 DM VORDEN B-li'st ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 71 7251 DJ VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 72 7251 DM VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 74 7251 DM VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 79 7251 DJ VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 80 7251 DM VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 81 7251 DJ VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 82 7251 DM VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 83 7251 DJ VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanel 

ZUTPHENSEWEG 85 7251 DJ VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanel 

ZUTPHENSEWEG' 87 7251 DN VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 89 7251 DN VORDEN B-li'st ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 90 7251 DR VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 91 7251 DN VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet esanef 

ZUTPHENSEWEG 94 7251 DR VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 

ZUTPHENSEWEG 123 7251 DN VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanef 

ZUTPHENSEWEG 125 7251 DP VORDEN B-lijst ZUTPHENSEWEG Niet gesanet 


