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HOEVEELHEID 

TOTAAL BEDRAG 

OMSCHRIJVING RESULTAATS- 

IN EURO 

VERPLICHTING 

OPBREEKWERKZAAMHEDEN 

GROENVOORZIENING 

BEGROEIING 

Verwijderen begroeiing tot 1,0 
m. 

GAZON 

Maaien 

gewas. 

Frezen. 

BOMEN 

Verwijderen 
bomen 

0,3 
tot ca. 

0,5 
m. 

Verwijderen 
en vervoeren 

stobben 
0,3 

tot ca. 

0,5 
m. 

Verwijderen 
stobben 

0,3 
tot ca. 

0,5 
m. 

STRAATMEUBILAIR 

Verwijderen 
kunststof 

paal 

VERHARDINGEN 

ASFALT 

Zagen 
van bitumineuze 

verharding 

- 

lengte. 

Zagen 
van bitumineuze 

verharding- uitstulping. 

Opbreken teervrij 
asfalt 

- 

185 
mm. 

Opbreken 
teerhoudend asfalt 

- 

185 mm. 

STRAATBAKSTENEN 

Opbreken 
straatbaksteen DF 

- 

hergebruik. 

BETONSTRAATSTENEN 

Opbreken 
betonstraatstenen KF 

- 

hergebruik. 

Opbreken 
betonstraatstenen DKF 

- 

hergebruik. 

Opbreken 
betonstraatstenen 

- 

afvoer. 

BETONTEGELS 

Opbreken betontegels 

- 

hergebruik. 

Opbreken betontegels 

- 

afvoer. 

KANTOPSLUITINGEN 

Opbreken opsluitbanden 
60x200 

- 

hergebruik. 

Opbreken opsluitbanden 
60x200 

- 

afvoer. 

Opbreken 
trottoirbanden 130/150x250 

- 

hergebruik. 

Opbreken 
trottoirbanden 130/150x250 

- 

afvoer. 

Opbreken 
inritbanden 450 

- 

hergebruik. 

Opbreken 
inritbanden 450 

- 

afvoer. 

Opbreken 
inritbanden 750 

- 

hergebruik. 
33333 

3 

3 

LEIDINGWERK 

Verwijderen 
trottoirkolk 

- 

hergebruik. 

Verwijderen 
trottoirkolk. 

Verwijderen straatkolk. 

Lev. 
+ 

Aanbr. 
PVC-huipstuk 

@ 125 mm 

- 

combikap 

GRONDWERK 

ONTGRAVEN   (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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NUMMER VERPLICHTING 
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WESTZIJDE KASTANJELAAN 
(ONEVEN HUISNRS.) 

Zand 
(l) ontgr. 

uit 
vervallen 

cunet 

westzijde. 

Grond 
(l) 

ontgr. 
uit nieuw cunet 

voetpad westzijde. 

Grond 
(I) ontgr. 

uit bestaande groenvakken westzijde. 

OOSTZIJDE KASTANJELAAN 
(EVEN HUISNRS.) 

Zand 
(W) 

ontgr. 
uit 

boomplantvakken oostzijde. 

Grond 

(W) ontgr. 
uit 

boomplantvakken oostzijde. 

Zand 

(LN) ontgr. 
uit vervallen cunet 

oostzijde. 

Grond 
(W) 

ontgr. 
uit nieuw cunet 

parkeerplaatsen. 

Grond 
(W) ontgr. 

uit 
bestaande 

groenvakken oostzijde. 

AANVULLEN 

CUNET 

Zand verwerken in cunet 

voetpad westzijde. 

Zand verwerken in cunet 

parkeerplaatsen oostzijde. 

Verdichten zand 
c.q. 

niet 
samenhangende grond. 

BOOMPLANTVAKKEN 

Aanbrengen 
wortelscherm 60 

cm. 

Grondverbeteren t.b.v. te planten 
bomen 

- 

bomenzand 

Grondverbeteren t.b.v. 
te 

planten 
bomen 

- 

bomengrond 

GROENVAKKEN 

Teelgrond 
verwerken 

in 
groenstroken. 105,00 

Bemesten bestaande 
beplantingsvakken. 

350,00 

LEVEREN 

Leveren bomenzand. 167,00 

Leveren 
bomengrond. 

188,00 

Leveren 

teelgrond. 
105,00 

VERVOEREN 

GEBRUIK BINNEN HET WERK 

Zand 
vervoeren 

binnen 
werkterrein. 

AFVOER GROND 

Zand 

(I) 
afvoeren. 

Zand 

(LN) 
afvoeren. 

Grond 

{l) 
afvoeren. 

ZAND 
IN 

(TIJDELIJK) 
DEPOT AANNEMER 

Beschikbaar stellen 
en inrichten 

depot. 

Zand 

(W) 
vervoeren en verwerken in 

depot. 

Overname zand. 

GEMENGDE 
(ZWARTE) 

GROND 
IN 

DEPOT OPDRACHTGEVER 

Grond 
(W) 

vervoeren en verwerken 
in 

depot. 

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 

Uitvoeren 
partijkeuring. 

LEIDINGWERK 

Her. 
+ 
Aanbr trottoirkoik. 

Lev. 

+ 
Aanbr trottoirkolk. 

Lev. + 
Aanbr straatkolk.   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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VERPLICHTING 

Lev. + Aanbr PVC-buis @ 125 mm 

Lev. 
+ 
Aanbr. 

PVC-hulpstuk 
@ 125 mm 

- 

bocht 45° 

Graven 
en 

aanvullen sleuf 
(diepte 

tot 
1 
m). 

Aanbrengen 
bodembescherming, 

beton C12/15. 

VERHARDINGEN 

KANTOPSLUITINGEN 

OPSLUITBAND 
60 X 200 MM 

Her. + Aanbr. 

opsluitbanden 
60 x 200 

- 

recht. 

Opnieuw stellen opsluitbanden 
60 x 200 

OPSLUITBAND 100 X 200 MM 

Lev. 
+ 

Aanbr. 
opsluitbanden 

100 x 200 

- 

recht. 

it 

IRB, 

Her. + Aanbr. 
trottoirbanden 130/150x250 

- 

recht. 

Opnieuw 
stellen trottoirbanden 

130/150x250. 

Lev. 
+ 

Aanbr. trottoirbanden 
130/150x250 

- 

recht, 

Lev. 

+ 
Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 

- 

bocht. 

Lev. 
+ 

Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 

- 

hoek. 

Lev. 
+ Aanbr. 

trottoirbanden 
130/150x250 

- 

verlaagd. 

RIJWIELPADBANDEN 60/120 
X 200 MM 

Lev. 
+ 

Aanbr. 
rijwielpadbanden 

60/120x200 

- 

recht. 

Lev. 
+ 

Aanbr. 
rijwielpadbanden 

60/120x200 
- 

verloop. 

INRITBANDEN 

Her. 
+ 

Aanbr. inritbanden van beton, 450 mm. 

Her. 
+ 

Aanbr. inritbanden van 

beton, 
750 

mm. 

Lev. + Aanbr. inritbanden van beton, 450 mm. 

GOTEN 

Lev. 
+ 

Aanbr. 
goottegel. 

370,00 

Her. 
+ 

Aanbr. 2 
streklagen 

sbs dikformaat. 
49,00 

Opnieuw 
stellen 

goottegels. 45,00 

ELEMENTENVERHARDINGEN 

STRAATLAAG 

Profileren 
straatlaag. 

Lev. 
+ 

Aanbr. 
straatlaag. 

Afwerken zandbed. 

STRAATBAKSTENEN 

Her. 

+ 
Aanbr. straatbakstenen dikformaat. 

Herstraten straatbakstenen. 

BETONSTRAATSTENEN 

Her. + Aanbr. betonstraatstenen keiformaat. 

Her. 
+ 

Aanbr. betonstraatstenen dubbel keiformaat. 

Lev. 
+ 

Aanbr. betonstraatstenen dubbel keiformaat. 

BETONTEGELS 

Herstraten 
en 

vervangen 
betontegels. 90,00 

Her. 
+ Aanbr. 

betontegels. 
403,00 

Lev. + Aanbr, 

betontegels 
300 x 300 x 45 mm. 

Lev. 
+ 
Aanbr. 

betontegels 
300 x 300 x 60 mm.   (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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430450 |[Lev. + Aanbr. 
betontegels 

600 x 600 x 60 mm. 

STRAATMEUBILAIR 

Her. 
+ 

Aanbr. kunststof 
diamantkoppaal. 

Aanbrengen 
zitelement 

GROENVOORZIENINGEN 

BOMEN 

PLANTWERK 

Maken 

plantgat. 

Planten bomen 

- 

Aesculus 
hippocastanum 

Planten bomen 

- 

Prunus avium 

Planten bomen 

- 

Tilia cordata 

Planten 
bomen 

- 

Malus 

VOORZIENINGEN 

Aanbrengen bovengrondse boomverankering. 

Aanbrengen voorziening watergift 
bomen. 

NAZORG EN PLANTGARANTIE 

Inboeten bomen 
(nazorg). 

Onderhoudswerkzaamheden in 
periode 

van 

nazorg. 

HEESTERS 

PLANTWERK 

Planten van heesters 
J 

- 

Hamamelis Mollis 

Planten van heesters J2 

- 

Comus 
sanguinea 

Planten van heesters J3 

- 

Amelanchier lamarckii 

Planten van heesters M 

- 

Hedera helix 

NAZORG 

EN 

PLANTGARANTIE 

Inboeten 
beplanting 

heesters 

(nazorg). 

Onderhoudswerkzaamheden in 

periode 
van 

nazorg. 

SIERPLANTSOEN 

- 

VASTE PLANTEN 

PLANTWERK 

Planten van 
sierplantsoen 

A 
- 

Phlomis russeliana 

Planten 
van 

sierplantsoen 
B 

- 

Rudbeckia 
fulgida 

Planten 
van 

sierplantsoen 
C 

- 

Calamagrostis 
acutiflora 

Planten van 

sierplantsoen 
D 

- 

Nepeta 
faassenii 

Planten van 
sierplantsoen 

E 
- 

Sedum 
- 

'Herbstfreude' 

Planten van 
sierplantsoen 

F 

- 

Pennisetum 

Planten van 
sierplantsoen 

G 

- 

Aster 
ageratoides 

Planten van 
sierplantsoen 

H 

- 

Anaphalis triplinervis 

630190 |Planten 
van 

sierplantsoen 
| 

- 

Alchemilla mollis 

630200 

| 

Planten van 
sierplantsoen 

K 
- 

Waldsteinia ternata 

630210 

| 
Planten van 

sierplantsoen 
L 

- 

Echinacea purpurea 

630220 [Planten van 
sierplantsoen 

N 

- 

Anemone 

Planten van 
sierplantsoen 

O 

- 

Salvia 
nemorosa 

Planten 
van 

sierplantsoen 
P 

- 

Persicaria 

amplexicaulis 

Planten van 
sierplantsoen 

Q 
- 

Deschampsia cespitosa 

NAZORG EN PLANTGARANTIE 

Inboeten 
beplanting sierplantsoen (nazorg). 

SSS 
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630320 |Onderhoudswerkzaamheden 
in 

periode 
van 

nazorg. 

ALGEMENE 
WERKZAAMHEDEN 

KABELS 
EN LEIDINGEN 

Graven en aanvullen sleuf 

- 

niet mechanisch graven. 

Werkzaamheden m.b.t. kabels en 
leidingen. 

BEREIKBAARHEID EN VERKEER 

Bereikbaar 
houden 

woningen/bedrijven/voorzieningen 

Opstellen verkeersplan 

BESCHERMING 
FLORA EN FAUNA 

Toepassen tijdelijke afrastering. 

REVISIE EN OPLEVERING 

Opleverdossier. 

TER BESCHIKKING STELLEN 

WERKNEMERS 

Inzetten van 
werknemer 

- 

Vakman 
GWW 

Inzetten 
van 

werknemer 

- 

Straatmaker 

MATERIEEL 

Inzetten mobiele 
graafmachine. 

Inzetten 
minikraan, 

Inzetten 
vrachtauto. 

Subtotaal 

  (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Transport 
subtotaal 

STAARTPOSTEN 

EENMALIGE KOSTEN 

Inrichten werkterrein. 

Opruimen werkterrein. 

Uitzetwerkzaamheden. 

Opstellen werkplannen. 

Melden bodemactiviteiten. 

Kosten kwaliteitsdienst 
(0,15%) 

Overige eenmalige 
kosten 

Korting 

UITVOERINGSKOSTEN 

Uitvoeringskosten 

ALGEMENE KOSTEN 

Algemene 
kosten 

WINST EN RISICO 

Winst en risico 

STELPOSTEN 

Stelpost 
aanschaf bouwstoffen 

en 
werkzaamheden. 

Stelpost verkeersmaatregelen 
en 

afzettingen. 

BIJDRAGEN 

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) 

c 

e 

Inschrijvingssom, 
de 

omzetbelasting 
níet 

inbegrepen 

Í 

j 



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 C  Art. 5.1 lid 1 sub c
Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn 
meegedeeld

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


