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PAR 

01 Opdrachtgever 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst 

Gemeente Bronckhorst 

Postbus 200 

7255 ZJ Hengelo (Gld) 

tel:(0575) 750 250 

e 

i 

Bezoekadres: Elderinkweg 2 , 7255 KA , Hengelo (Gld) 

02 Directie 

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever. 

r 

s 
03 Locatie 

Het uit te voeren werk betreft de Kastanjelaan in de bebouwde kom van Hengelo (Gld) , gemeente 

Bronckhorst. 

04 Algemene beschrijving 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

het opbreken van kantopsluitingen , elementenverhardingen en asfaltconstructies; a. 

het doen van grondwerk voor cunetten en groenvoorzieningen; b. 

het aanbrengen van straatafwatering; c. 

het aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen; d. 

het aanbrengen en onderhouden van groenvoorzieningen; e. 

en bijkomende werkzaamheden. e 

05 Tijdsbepaling 

Het werk opleveren binnen 40 werkdagen. 

t 

v 
De inschrijver dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de volgende voorwaarden: 

Aan het werk liggende woningen , bedrijven en openbare voorzieningen dienen te allen tijde minimaal te 

voet en fiets bereikbaar te zijn. 

De werkzaamheden aan de rijbaan uitvoeren in minimaal 2 fases: 

het deel tussen Banninkstraat en Sint Michielstraat mag niet gelijktijdig worden afgesloten met het deel 

tussen Sint Michielstraat en Spalstarat; 

Toegang tot het containerplein / milieustraat dient te allen tijde voor (vracht)verkeer gewaarborgd te zijn. 

Er mag tijdens de werkzaamheden aan de rijbaandelen maximaal 75 m1 weglengte en maximaal één 

kruisingsvlak afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer (i. v. m. bereikbaarheid voor hulpdiensten , 

woningen en bedrijven). 

Het bepaalde in artikel 01. 13. 07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing. 

- 

- 

- 

- 

p 
Het bedrag van de korting als bedoelt in paragraaf 42 lid 2 van de U. A. V. 2012 bedraagt € 1.500-- per dag. , 

06 Onderhoudstermijn 

De onderhoudstermijn , als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 , bedraagt 36 maanden. 

e 07 Kwaliteitsborging 

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de 

aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01. 13. 01 van de Standaard. 

c 
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01 Tekeningen 

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen: 

========================================================================= 

Omschrijving Datum Tekeningnr. 

Nieuwe situatie 01-09-2024 30241420 - 01 

Dwarsprofielen en details 01-09-2024 30241420 - 02 

Opbreekwerkzaamheden 01-09-2024 30241420 - 03 

========================================================================= 

e De volgende tekeningen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd: 

========================================================================= 

30241420 - 04 Nieuwe situatie incl. bestaande kabels en leidingen 01-09-2024 

========================================================================= 

i 

r 

s 

02 Peilen en hoofdafmetingen 

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de bestekstekeningen aangegeven. 

Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters , hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten 

opzichte van het N.A.P. , tenzij anders aangegeven. 

Alle maatvoerings- en uitzetwerkzaamheden dienen door , en op kosten van aannemer , te worden uitgevoerd. 

Ontbrekende gegevens in overleg met de directie bepalen. 

Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk , moet de maatvoering van het werk van dit bestek 

aansluiten op de maatvoering van het bestaand werk. 

e 

03 Kwaliteitsborging 

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan , zoals bedoeld in de artikelen 01. 13. 02 en 01. 20. 02 van de Standaard , 

rekening houden met de volgende stoppunten: 

- Kwaliteitsplan , voor start uitvoering; 

- Verkeersplan , voor start uitvoering; 

- Controle laagdikte , vlakheid en verdichtingsgraad zand in cunetten , voor aanbrengen verhardingen; 

- Keuring monsters materialen straatwerk , voor levering materialen; 

- Boom- en plantkeuring , voor aanbrengen materialen. 

t 

v 
en de volgende bijwoonpunten: 

- Grondwerk boomplantvakken; 

- Graafwerk binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen. 

04 Bijlagen 

De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 

Bomenposter " Werken rond bomen; " 

Instructiekaart zorgvuldig graven; 

Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase; 

Besteksgrondbalans; 

KLIC oriëntatie melding; 

Infrastructureel- en verkennend bodemonderzoek , ## 

- 

p 

- 

- 

- 

- 

- 

e 

05 Werkterrein , bereikbaarheid , transportroute 

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein , de los- en 

laad mogelijkheden , de bereikbaarheid , de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang 

kunnen zijn voor de goede uitvoering van het werk. 

Materiaal en materieel mag onder geen enkele voorwaarde geplaatst worden onder de kroonprojectie van 

bestaande en toekomstige bomen en bestaande en toekomstige cultuurgronden (waaronder gazon en 

plantsoenen). Opgeslagen materialen dienen te allen tijde op pallets geplaatst te worden. 

c 
06 Vrijgekomen materialen 

De transport , acceptatie- en stortkosten van materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt of welke naar 

een door het bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting. worden vervoerd , komen voor rekening 

van de aannemer en dienen te zijn meegenomen in de eenheidsprijs. 

n 
Alle kosten welke zijn verbonden aan het vervoeren , laden , lossen en opslaan van (her te gebruiken) 

materialen in een tijdelijk depot binnen werkterrein dienen te zijn meegenomen in de eenheidsprijs. 

Opgeslagen materialen dienen te allen tijde op pallets geplaatst te worden. 

o 
07 Kabels en leidingen 

Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden 

aangevraagd (KLIC-melding). Voorzover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de 

bestekstekeningen of bijlagen zijn aangegeven , zijn deze uitsluitend ter informatie ingetekend. Aan deze 

gegevens kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. 
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01 Verklaring van de hierna volgende staat 

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 

02 Kenmerk resultaatsverplichting 

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 

verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 

verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01. 03 van de 

Standaard. e 

i 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 

verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de 

UAV 2012. 

r 

s 
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 

hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01. 01. 08 van de Standaard. Onder een 

te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen , door de aannemer 

is te controleren op basis van het bestek , de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 

opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 

aannemer wordt vastgesteld. 

03 Hoeveelheid ter inlichting 

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die , af te leiden uit de resultaatsverplichting , zijn deze laatste 

bindend. 

e 
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 

betreft die door de aannemer moet worden geleverd. 

t 

v 

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 

betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 

betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 

ter beschikking wordt gesteld. 

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 

betreft die zonder verdere bewerking , met uitzondering van schoonmaken en sorteren , kan worden 

hergebruikt. 

p 

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende 

e 

hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 

betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. 

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens , voor zover niet anders vermeld , het verwerken van de onder de 

desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 

04 Grenzen van de situering 

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 

de daarvoor in aanmerking komende 

n 

posten , onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 

voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven , doch 

wel binnen de grenzen van het werk , zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 

c 

o 
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HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

1 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

OPBREEKWERKZAAMHEDEN 

. . . . . 

11 GROENVOORZIENING 

. . . . . 

1101 Begroeiing 

. . . . . 

r 

s 

i 

e 

110110514101 Verwijderen begroeiing. 

. . . . . Situering: plantvakken tussen rijbaan en trottoirs 

. . . . . Karakter van de begroeiing: sierplantsoen , 

. . . . . onderbegroeiing 

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 

. 1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 

. . 2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 

. . . 1. . Hoogte begroeiing: tot ca. 05 , m 

. . . . 2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 05 , m onder 

. . . . .maaiveld , inclusief gehele wortelgestel 

. . . . . 1Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 

are 450V , 

. . . . . 

1102 Gazon 

. . . . . 

110210510103 Maaien gewas. 

. . . . . Situering: grasveld/gazon naast De Rusthoek huisnr. 24 

. . . . . Betreft het maaien van gras 

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 

. . 1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 

. . . 2. . Hoogte na het maaien ten hoogste 20 mm 

. . . . . 1Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een 

. . . . . inrichting. 

are 110V , 

t 

are 

v 

e 

. . . . . 

110220222107 Frezen. 

. . . . . Situering: grasveld/gazon naast De Rusthoek huisnr. 24 

. . . . . Betreft: frezen van de gemaaide graszode 

. . . . . Grondsoort: humeuse bovengrond 

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 

. 1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 

. . . . 2. Bewerkingsdiepte: 015 , 
m 

. . . . . 1Frezen met de rijrichting mee 

110V , 

. . . . . 

1103 Bomen 

. . . . . 

p 

110310514106 Verwijderen stobben. 

. . . . . Situering: bomen in groenstroken langs rijbaan 

. . . . . Stobben en het gehele wortelgestel in het plantvak en 

. . . . . onder op te nemen verhardingen volledig verwijderen. 

. . . . . Rekening houden met hinder van kabels en leidingen. 

3. . . . . Diameter stobben: van ca. 03 , tot ca. 05 , m 

. 1. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 10 , m 

. . . . . 3Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. 

st 2700V , 

e 
. . . . . 

12 STRAATMEUBILAIR 

. . . . . 

. 1. . . . Markeringspaal 

. . . . . Kunststof diamantkoppaal 

. . . . . Houten paal , afm. ca. 150 x 150 mm 

. . . . . Lengte: ca. 140 , m 

. . . . . 1Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 500010 

1. . . . . Uit 

o 

het maaiveld 

n 

c 

120010721016 Verwijderen paal. 

. . . . . Situering: groenvakken naast uitrit containerplein / 

. . . . . milieustraat 

. . . . . Betreft: opnemen van kunststof palen 

st 200V , 

. . . . . Incl. grondwerk 

C 

. . . . . Incl. transport en opslag in tijdelijk depot 

st 200H , 

. . . . . 

13 VERHARDINGEN 

. . . . . 

1301 Asfalt 

. . . . . 
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EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

28200V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Zagen van bitumineuze verharding. 

. . . . . Situering: rijbaan Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: het in lengterichting zagen van verharding 

1. . . . . Asfaltverharding met teerhoudende lagen 

. . . . . Zie bijlageverhardingsonderzoek 

. 2. 3. . . Zaagdiepte gemiddeld 185 mm 

. . . . . tot ten hoogste 250 mm 

m 

r 

s 

i 

e 
. . . . . 

130120810501 Zagen van bitumineuze verharding. 

. . . . . Situering: rijbaan Kastanjelaan op T-splitsingen 

. . . . . Betreft: het zagen van op te breken verharding in 

. . . . . uitstulpingen 

1. . . . . Asfaltverharding met teerhoudende lagen 

. . . . . Zie bijlageverhardingsonderzoek 

. 2. 3. . . Zaagdiepte gemiddeld 185 mm 

. . . . . tot ten hoogste 250 mm 

m 2050V , 

. . . . . 

130130810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. 

. . . . . Situering: rijbaan Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: op breken asfalt uit reststrook na zagen volgens 

. . . . . bestekspostnr. 130110en uit uitstulpingen na zagen 

. . . . . volgens bestekspostnr. 130120 

. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend lagen o. b. v. 

. . . . . PAK-detector ( > 250 mg/kg) 

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 

. . . . . verhardingsonderzoek 

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 150 , m 

. 4. . . . Dikte gemiddeld 0185 , m 

. . 1. . . Op zandbed 

. . . . . 1Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 

. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt 

. . . . . 

. . . . . 1Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 420020en430210 

. . . . . Materialen ontdoen van zand , grond en specieresten 

p 

m2 

. . . . . Incl. transport en opslag in tijdelijk depot 

m2 , 15600V 

t 

m3 

v 

e 

2890I , 

1302 Straatbakstenen 

. . . . . 

130210831701 Opbreken straatbaksteen. 

. . . . . Situering: rijbaan Dwarsstraat en Groene Kruisstraat 

. . . . . Betreft: opbreken straatbakstenen t. b. v. hergebruik 

3. . . . . Totale breedte van 30 , m en meer 

. 2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat 

. . . . . Incl. goot- en streklagen 

, 12200V 

m2 , 12200H 

. . . . . 

1303 Betonstraatstenen 

c 

e 

. . . . . 

130310831702 Opbreken betonstraatstenen. 

2. . . . . Totale breedte 

n 

van 15 , tot 30 , m 

m2 7000V , 

. . . . . Situering: langs- en haaksparkeerplaatsen langs 

. . . . . Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen t. b. v. hergebruik 

. 3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Hele betonstraatstenen (onbeschadigd) 

. . . . . Materialen ontdoen van zand , grond en specieresten 

st , 3.15000H 

C 

. . . . . Resterende 

o 

, beschadigde en onbruikbare materialen 

. . . . . opnemen volgens bestekspostnr(s). 130330 

. . . . . 1Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 430310 

. . . . . Incl. transport en opslag in tijdelijk depot 

. . . . . 
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BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

130320831702 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

2500V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Opbreken betonstraatstenen. 

. . . . . Situering: uitrit containerplein / milieustraat 

. . . . . Betreft: opbreken dubbelklinkers t. b. v. hergebruik 

2. . . . . Totale breedte van 15 , tot 30 , m 

. 9. . . . Betonstraatstenen dubbel keiformaat; dikte 80 mm 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Materialen ontdoen van zand , grond en specieresten 

. . . . . 1Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 430320 

. . . . . Incl. transport en opslag in tijdelijk depot 

. . . . . Beschadigde en onbruikbare materialen opnemen 

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 130330 

. . . . . Gerekend met 10% 

m2 

m2 2500H , 

r 

s 

i 

e 

. . . . . 

130330831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 

. . . . . Situering: langs- en haaksparkeerplaatsen langs 

. . . . . Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen 

2. . . . . Totale breedte van 15 , tot 30 , m 

. . . . . Resterende , beschadigde en onbruikbare materialen 

. . . . . opnemen volgens bestekspostnr(s). 130420 

. . . . . 1Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 430410en430420 

. . . . . Materialen ontdoen van zand , grond en specieresten 

t 

m2 

v 

e 

. . . . . Incl. transport en opslag in tijdelijk depot 

, 12000V 

. 3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 

. . . . . Resterende , beschadigde en onbruikbare materialen 

. . . . . 3Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 

. . . . . 

1304 Betontegels 

. . . . . 

130410831703 Opbreken betontegels. 

. . . . . Situering: trottoirs Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: opbreken betontegels t. b. v. hergebruik 

2. . . . . Totale breedte van 15 , tot 30 , m 

. 1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Hele betontegels(onbeschadigd) 

m2 , 14500V 

, 14500H 

. . . . . 

130420831703 Opbreken betontegels. 

. . . . . Situering: trottoirs Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren betontegels 

2. . . . . Totale breedte van 15 , tot 30 , m 

. 1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm 

. . . . . Resterende , beschadigde en onbruikbare materialen 

. . . . . 3Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 

m2 , 47000V 

p 

o 

n 

c 

e 

. . . . . 

14 KANTOPSLUITINGEN 

. . . . . 

140010831711 Opbreken betonbanden. 

. . . . . Situering: trottoirs Kastanjelaan , opsluiting langs inritten 

. . . . . en plantvakken 

. . . . . Betreft: opbreken kantopsluiting t. b. v. hergebruik 

. . . . . Materialen ontdoen van zand , grond en specieresten 

. . . 3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm 

. . . . . 1Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 410110 

. . . . . Incl. transport en opslag in tijdelijk depot 

C 

. . . . . Resterende , beschadigde en onbruikbare materialen 

m , 11100V 

m , 11100H 

. . . . . 

140020831711 Opbreken betonbanden. 

. . . . . Situering: trottoirs Kastanjelaan , opsluiting langs inritten 

. . . . . en plantvakken 

. . . . . Betreft: opbreken kantopsluiting 

m , 11900V 

. . . 3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm 

. . . . . 3Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 

. . . . . 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

140030831711 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

9200V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Opbreken betonbanden. 

. . . . . Situering: rijbaan Kastanjelaan en zijstraten 

. . . . . Betreft: opbreken kantopsluiting t. b. v. hergebruik 

1. . . . . Inclusief mortellaag 

. 4. . . . Met pastegels in cementmortel 

. . 3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 

. . . . . 2De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 410310en410320 

. . . . . - Rechte trottoirbanden 

. . . . . Materialen ontdoen van zand , grond en specieresten 

. . . . . Incl. transport en opslag in tijdelijk depot 

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting. 

m 

r 

s 

9200H , 

i 

e st 

. . . . . 

140040831711 Opbreken betonbanden. 

. . . . . Situering: rijbaan Kastanjelaan en zijstraten 

. . . . . Betreft: opbreken kantopsluiting 

. . . . . Resterende , beschadigde en onbruikbare materialen 

1. . . . . Inclusief mortellaag 

. 4. . . . Met pastegels in cementmortel 

. . 3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 

. . . . . 3Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 

m 

. . . . . Materialen ontdoen van zand , grond en specieresten 

t 

v 

e 

, 28800V 

. . . . . 

140050831711 Opbreken betonbanden. 

. . . . . Situering: inritten langs rijbaan Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: opbreken inritbanden t. b. v. hergebruik 

1. . . . . Inclusief mortellaag 

. 4. . . . Met pastegels in cementmortel 

. . . . 9. Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm 

. . . . . 2De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 410510 

. . . . . - Inritbanden 

m 3900V , 

m 3900H , 

. . . . . Incl. transport en opslag in tijdelijk depot 

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting. 

. . . . . 

140060831711 Opbreken betonbanden. 

. . . . . Situering: inritten langs rijbaan Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: opbreken inritbanden 

m 2700V , 

C 

. . . . . Resterende 

o 

, beschadigde 

n 

c 

en onbruikbare 

e 

materialen 

p 

1. . . . . Inclusief mortellaag 

. 4. . . . Met pastegels in cementmortel 

. . . . 9. Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm 

. . . . . 3Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 

. . . . . 

140070831711 Opbreken betonbanden. 

. . . . . Situering: inrit Kastanjelaan huisnr. 7-9 en 15-45 

. . . . . Betreft: opbreken inritbanden t. b. v. hergebruik 

1. . . . . Inclusief mortellaag 

. 4. . . . Met pastegels in cementmortel 

. . . . 9. Inritbanden 750 x 200 x 500 mm 

. . . . . 2De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 410520 

. . . . . - Inritbanden 

. . . . . Materialen ontdoen van zand , grond en specieresten 

. . . . . Incl. transport en opslag in tijdelijk depot 

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting. 

m 1300V , 

m 1300H , 

. . . . . 

15 LEIDINGWERK 

. . . . . 



RAWO 
047 

Gemeente 
Bronckhorst 

Besteknr. 

@@O@@@O 

- 

Reconstructie 

Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

Concept 
bestek 

- 

CO1 

Bladnr. 13 
van 

49 

Afdrukdatum: 

02-09-2024 

  

  BESTEKS- 

POST- 

NUMMER 

HOOFD- DEFICODE 

L 

CATALOGUSNUMMER 

ODE A2 345 

OMSCHRIJVING 

6 

EEN- 

HEID 

IOEVEELHEID 

ESULTAATS- 

ERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

  

150030 

  

150010 
251122 

150020 251122 

252202 

| 

    

Verwijderen 
kolk. 

Situering: langsparkeerstroken Kastanjelaan 

Betreft: 

opnemen 

en afvoeren van 
straatkolken 

Incl. 

grondwerk 

Kolkaansluitleiding 
afsluiten 

volgens 
bestekspostnr. 

150030 

Kolk van 

beton/gietijzer 
combinatie 

Verwijderen 
kolk. 

Situering: 
kolken in 

kantopsluiting Kastanjelaan 

Betreft: 

opnemen 

en afvoeren van trottoirkolken 

Inel. 

grondwerk 

Kolkaansluitleiding 

afsluiten 

volgens 
bestekspostnr. 

150030 

Kolk van 

beton/gietijzer 
combinatie 

Trottoirkolk 

wen 

3|Vrijgekomen 
materialen vervoeren naar een 

inrichting. 

Aanbrengen 
PVC-hulpstuk. 

Betreft: 

aanbrengen 
hulpstuk 

t.b.v. afsluiten 

kolkaansluitleiding 

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 
SN 8 

Combikap 

Nominale 

middellijn 
125 

mm 

B 

1/Verbinding 
buis-hulpstuk 

vrijvervalriool 
d.m.v. mof met 

rubbermanchet 

  

J 

3|Vrijgekomen 
materialen 

vervoeren naar een 

inrichting. 

sst 

st 

st 

sst 

    

3,00) 

V 

12,00 

V 

15,00 V 

    

15,00 
L 

    
  

(geanonimiseerd)
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

2 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

GRONDWERK 

. . . . . 

21 ONTGRAVEN 

. . . . . 

211 Westzijde Kastanjelaan (oneven huisnrs. ) 

. . . . . 

r 

s 

i 

e 

211010220101 Grond ontgraven uit vervallen cunet westzijde. 

. . . . . Situering: groenvakken westzijde Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: het ontgraven van zand uit het cunet van vervallen 

. . . . . parkeerplaatsen en uitstulpingen bij T-splitsingen 

. . . . . Grondsoort: zand 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 230110en230210 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 

. 1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 040 , m 

. . 1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 135 , 
m 

. . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving 

m3 4800V , 

. . . . . 

211020220101 Grond ontgraven uit nieuw cunet voetpad westzijde. 

. . . . . Situering: grasveld/gazon naast De Rusthoek huisnr. 24 

. . . . . Betreft: het ontgraven van grond uit het cunet van nieuw 

. . . . . voetpad 

. . . . . Grondsoort: grond 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 230220 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 

. 1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 035 , m 

. . 1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 170 , 
m 

. . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving 

m3 800V , 

t 

v 

e 

. . . . . 

211030220101 Grond ontgraven uit bestaande groenvakken westzijde. 

. . . . . Betreft: het ontgraven van grond uit de bestaande , te 

. . . . . handhaven groenvakken en gazon aan de westzijde 

. . . . . (oneven huisnrs. ) 

. . . . . Grondsoort: grond met plant- en wortelresten 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 230220 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 

. 1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 015 , m 

. . 1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 155 , m 

. . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving 

p 

m3 4000V , 

n 

c 

e 
. . . . . 

212 Oostzijde Kastanjelaan (even huisnrs. ) 

. . . . . 

212010220101 Grond ontgraven uit boomplantvakken oostzijde. 

. . . . . Situering: nieuwe boomplantvakken t. p. v. bestaande 

. . . . . verhardingen oostzijde Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: het ontgraven van zand t. b. v. boomplantvak 

. . . . . Rekening houden met hinder van kabels en leidingen 

. . . . . Grondsoort: zand 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

C 

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving 

m3 , 17600V 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 

. 1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 095 , m 

. . 1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 115 , m 

. . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

. . . . . Vervoeren 

o 

volgens bestekspostnr. 230110en230210 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

212020220101 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

21100V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Grond ontgraven uit boomplantvakken oostzijde. 

. . . . . Situering: nieuwe boomplantvakken t. p. v. bestaande 

. . . . . groenstroken oostzijde Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t. b. v. boomplantvak 

. . . . . Rekening houden met hinder van kabels en leidingen 

. . . . . Grondsoort: grond met plant- en wortelresten 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 230220 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 

. 1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 095 , 
m 

. . 1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 160 , m 

. . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving 

m3 

r 

s 

i 

e 

. . . . . 

212030220101 Grond ontgraven uit vervallen cunet oostzijde. 

. . . . . Situering: groenvakken oostzijde Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: het ontgraven van zand uit het cunet van vervallen 

. . . . . parkeerplaatsen en het cunet van de versmalde rijbaan 

. . . . . Grondsoort: zand 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 230110en230210 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 

. 1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 040 , m 

. . 1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 045 , m 

. . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving 

m3 4200V , 

t 

m3 

v 

e 

. . . . . 

212040220101 Grond ontgraven uit nieuw cunet parkeerplaatsen. 

. . . . . Situering: nieuwe langsparkeerplaatsen oostzijde 

. . . . . Betreft: het ontgraven van grond uit het cunet van nieuw 

. . . . . parkeerplaatsen 

. . . . . Grondsoort: grond 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 230220 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 

. 1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 095 , m 

. . 1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 135 , m 

. . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

1900V , 

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

p 
. . . . . 

212050220101 Grond ontgraven uit bestaande groenvakken westzijde. 

. . . . . Situering: bestaande groenvakken buiten de 

. . . . . boomplantvakken 

. . . . . Betreft: het ontgraven van grond uit de bestaande , te 

. . . . . handhaven groenvakken en gazon aan de oostzijde 

. . . . . Grondsoort: grond met plant- en wortelresten 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 230220 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 

. 1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 015 , 
m 

. . 1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 125 , m 

. . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving 

m3 1200V , 

C 

o 

n 

c 

e 

. . . . . 

22 AANVULLEN 

. . . . . 

2201 Cunet 

. . . . . 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

220110220301 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Grond verwerken in cunet voetpad westzijde. 

. . . . . Situering: grasveld/gazon naast De Rusthoek huisnr. 24 

. . . . . Betreft: aanvullen cunet nieuw voetpad 

. . . . . Grondsoort: zand 

. . . . . vervoerd volgens bestekspostnr. 230110 

1. . . . . Gemiddelde hoogte 030 , m 

. 1. . . . Breedte bovenzijde170 m , 

. . . 1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

. . . . 1. Verdichten volgens bestekspostnr. 220130 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van verwerking 

m3 650V , 

m3 650I , 

r 

s 

i 

e 

. . . . . 

220120220301 Grond verwerken in cunet parkeerplaatsen oostzijde. 

. . . . . Situering: grasveld/gazon naast De Rusthoek huisnr. 24 

. . . . . Betreft: aanvullen cunet nieuw voetpad 

. . . . . Grondsoort: zand 

. . . . . vervoerd volgens bestekspostnr. 230110 

1. . . . . Gemiddelde hoogte 080 , m 

. 1. . . . Breedte bovenzijde135 m , 

. . . 1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

. . . . 1. Verdichten volgens bestekspostnr. 220130 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van verwerking 

m3 1600V , 

m3 1600I , 

. . . . . 

t 

v 

e 
220130220412 Verdichten zand c. q. niet samenhangende grond. 

. . . . . Betreft: het verdichten van zand in cunet 

. . . . . Grondsoort: zand 

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheden van 

. . . . . bestekspostnr(s). 220110en220120 

. . 1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22. 02. 07 lid 06 van de 

. . . . . Standaard 

m3 2250V , 

. . . . . 

. . . . . aanvullen van boomplantvak 

. . . . 3. Wortelgeleidingsscherm 60 cm 

. 9. . . . Grondwerk uitvoeren in combinatie met ontgraven 

p 

en 

m 

. . . . . Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld , 

. . . . . buitenzijde aanvulling verdichten 

2202 Boomplantvakken 

. . . . . 

220210510701 Aanbrengen wortelscherm. 

. . . . . Situering: nieuwe bomen Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een 

. . . . . wortelgeleidingsscherm aan de rijbaanzijde van het 

. . . . . boomplantvak 

2. . . . . Langs aan te brengen beplanting of boom 

, 15100V 

m , 15100L 

. . . . . 

c 

e 

220220510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. 

. . . . . Situering: nieuwe boomplantvakken oostzijde 

. . . . . Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: het verwerken van bomenzand in 

. . . . . boomplantvakken onder verharding 

. . . . . Rekening houden met hinder van kabels en leidingen 

9. . . . . Plantvak; ontgraven volgens bestekspostnr. 212010en 

. . . . . 212020 

. . 1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 

. . . . . 010 , 
m 

. . . 4. . Aanvullen met bomenzand tot onderzijde bestrating 

. . . . . (straatlaag) 

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 240010 

. . . . . Dikte gem. 090 , m 

. . . . 3. De aanvulling in lagen verdichten 

. . . . . Laagdikte ca. 25-30 cm , volgens voorschriften 

. . . . . leverancier 

m3 , 16700V 

C 

o 

n 

m3 , 16700I 

. . . . . 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

220230510223 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

18800V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. 

. . . . . Situering: nieuwe boomplantvakken oostzijde 

. . . . . Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: het verwerken van bomengrond in 

. . . . . boomplantvakken 

. . . . . Rekening houden met hinder van kabels en leidingen 

9. . . . . Plantvak; ontgraven volgens bestekspostnr. 212010en 

. . . . . 212020 

. . 1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 

. . . . . 010 , 
m 

. . . 9. . Aanvullen met bomengrond tot maaiveld 

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 240020 

. . . . . Dikte gem. 085 , 
m 

. . . . . Bovenzijde aanvulling in hol profiel afwerken 

. . . . . Taluds 20% (1 : 5) en flauwer , zie principedetail 

. . . . . wateropvang in groenvak 

. . . . 3. De aanvulling in lagen verdichten 

. . . . . Laagdikte ca. 30 cm , volgens voorschriften leverancier 

m3 

i 

e 

m3 

r 

s 

, 18800I 

. . . . . 

2203 Groenvakken 

. . . . . 

220310220301 Grond verwerken in groenstroken. 

. . . . . Situering: nieuwe groenstroken , buiten de 

. . . . . boomplantvakken 

. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering in 

. . . . . groenstroken 

. . . . . Plantvak , ontgraven volgens bestekspostnr. 211010en 

. . . . . 212030 

. . . . . Grondsoort:teelgrond 

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 240030 

1. . . . . Gemiddelde hoogte 050 , m 

. . . . . Betreft: het aanbrengen en verwerken van compost 

p 

in 

. . . . . plantvak 

. 1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 

. . . 9. . Compost 

. . . . . Heicom Bodemvoedingsgrond o. g. 

m3 , 10500V 

t 

v 

e 

m3 , 10500I 

. . . 1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 002 , m 

. . . . 9. De aanvulling in lagen verdichten 

. . . . . Laagdikte ca. 30 cm , volgens voorschriften leverancier 

. . . . . 1Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van verwerking 

. . . . . 

220320510205 Bemesten beplantingsvak. 

. . . . . Situering: bestaande groenstroken langs Kastanjelaan , 

. . . . . buiten de boomplantvakken 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

2. . . . . Zand vrijgekomen bij bestekspostnr(s).211010212010 , 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 2. 

. werkterrein 

Hoeveelheid: 

n 

15 m3 per 

c 

100 m2 

e 

m2 , 35000V 

m3 5250L , 

. . . . . 9Meststof inwerken d. m. v. (diep)frezen of spitten , 

. . . . . bewerkingsdiepte 050 , m 

. . . . . 

23 VERVOEREN 

. . . . . 

2301 Gebruik binnen het werk 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . Grondsoort: 

o 

zand 

230110220201 Grond vervoeren. 

. . . . . Betreft: het vervoeren van zand t. b. v. gebruik binnen 

C 

Afvoer overblijvende grond 

m3 2250V , 

. . . . . en212030 

. 2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking van 

. . . . . bestekspostnr(s). 220110en220120 

2302 

. . . . . # Optie: eerst in depot verwerken en keuren AP04 

. . . . . 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

CODE NUMMER 

230210220201 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

24350V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Grond vervoeren. 

. . . . . Betreft: overname van overblijvend zand 

. . . . . Grondsoort: zand 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

2. . . . . Zand vrijgekomen bij bestekspostnr(s).211010212010 , 

m3 

. . . . . en212030 

. 3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond 

. . . . . incl. alle eventueel bijkomende kosten voor transport , 

. . . . . keuring , acceptatie , overname en verwerking. e 

r 

s 

i 

. . . . . 

230220220201 Grond vervoeren. 

. . . . . Betreft: overname van overblijvende grond 

. . . . . Grondsoort: grond met plant- en wortelresten 

. . . . . Uitgangspunt bkk: # 

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).211020211030 , 

m3 , 29000V 

. . . . . , 212020212040en212050 , 

. 3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond 

. . . . . incl. alle eventueel bijkomende kosten voor transport , 

. . . . . keuring , acceptatie , overname en verwerking. 

. . . . . 

24 LEVEREN 

. . . . . 

240010220321 Leveren grond. 

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse 

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse 

. . . . . landbouw/natuur 

. 7. . . . Grondsoort:bomenzand 

. . . . . Samenstelling en eisen volgens Handboek Bomen 

. . . . . Zand moet vrij zijn van overblijvende kweek / (on)kruiden 

. . . . . 
en van vreemde bestanddelen zoals puin , asfalt , hout , 

. . . . . plastics , ijzer , glas e. d. 

. . 1. . . Leveren op de plaats van verwerking van bestekspostnr. 

. . . 1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van verwerking220220 

m3 , 16700V 

t 

v 

e 
m3 , 16700L 

. . . . . 

240020220321 Leveren grond. 

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse 

. . . . . landbouw/natuur 

. 7. . . . Grondsoort:bomengrond 

. . . . . Samenstelling en eisen volgens Handboek Bomen 

. . . . . Grond moet vrij zijn van overblijvende kweek / 

. . . . . (on)kruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin , 

. . . . .asfalt , hout , plastics , ijzer , glas e. d. 

. . 1. . . Leveren op de plaats van verwerking van bestekspostnr. 

. . . . . 220230 

. . . 1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van verwerking 

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse 

1. . . . . Grond die voldoet 

n 

aan de volgende kwaliteitsklasse 

m3 , 18800V 

m3 , 18800L 

p 

c 

e 
. . . . . 

240030220321 Leveren grond. m3 , 10500V 

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse 

. . . . . landbouw/natuur 

C 

. . . . . Grond 

o 

moet vrij zijn van overblijvende kweek / 

. 7. . . . Grondsoort:teelgrond 

. . . . . Samenstelling volgens bepaling 51. 06. 01 van de 

. . . . . Standaard voor sierplantsoen 

m3 , 10500L 

. . . . . (on)kruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin , 

. . . . .asfalt , hout , plastics , ijzer , glas e. d. 

. . 1. . . Leveren op de plaats van verwerking van bestekspostnr. 

. . . . . 220310 

. . . 1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van verwerking 

. . . . . 
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BESTEKS- 

POST- 

NUMMER 

HOOFD- 

ODE L 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

A2 34r56 

OMSCHRIJVING 

EEN- 

HEID 

IOEVEELHEID 

ESULTAATS- 

ERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

  

3 

300010 

300020 

300030 

300040 

300050 

  

252613 

252613 

252201 

252202 

240201 

    

LEIDINGWERK 

Aanbrengen 
kolk 

van 

beton/gietijzer 
combinatie. 

Situering: verlaagde groenvakken langs rijbaan 

Kastanjelaan 

Betreft: 
leveren 

en 

aanbrengen 
straatkolk 

Zie 
principedetail 

wateropvang 
in 

groenvak 

T.b.v. 

fundering 
kolk: 

ongeroerde grond 
afvlakken 

KJ, 
klasse B125 

Onderbak: 

- 

materiaal: beton 

- 

afmetingen (lxbxh): 
450 

x 
300 

x 
900 

mm 

- 

spie-aansluiting: 
$125 mm 

Kop: 

- 

materiaal: 
GY 

- 

rooster: standaard 

Rondom voorzien van 

betonverharding volgens 

bestekspostnr. 
300070 

Totale 

hoogte 
kleiner dan 

1,00 
m 

Constructie: 

eendelig 

(geanonimiseerd)

Aanbrengen 
kolk van 

beton/gietijzer 
combinatie. 

Situering: 
kolken in nieuw 

aan 
te 

brengen kantopsluiting 

langs rijbaan Kastanjelaan 

Betreft: leveren en 

aanbrengen 
trottoirkolk 

T.b.v. 
fundering 

kolk: 

ongeroerde grond 

afvlakken 

Trottoirkolk, 
klasse B125 

Onderbak: 

- 

materiaal: beton 

- 

afmetingen (lxbxh): 
450 x 450 x 900 mm 

- 

spie-aansluiting: 
@125 mm 

Kop: 

- 

materiaal: GY 

- 

profiel: 
trottoirband 13/15 

Totale 

hoogte 
kleiner dan 

1,00 
m 

Constructie: 

eendelig 

Aanbrengen 

PVC-buis 

Betreft: 

kolkaansluitleiding 

van 
nieuw aan te 

brengen 

kolken naar bestaande 

leidingen 

Grondwerk 

volgens 
bestekspostnr. 

300050 

Rechte 
buis, 

stijfheidsklasse: 
SN 8 

Nominale 

middellijn 
125 mm 

Verbinding 
buizen 

vrijvervalriool 
d.m.v. mof met 

rubbermanchet 

Aanbrengen PVC-hulpstuk. 

Betreft: 

hulpstukken 
in 

kolkaansluitleidingen 

Gerekend met 

gem. 
6 
bochtstukken 

per 
kolk 

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 
SN 8 

Bochtstuk 45° 

Nominale 

middellijn 
125 

mm 

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool 
d.m.v. mof met 

rubbermanchet 

Graven en aanvullen sleuf. 

Betreft: 

grondwerk 
t.b.v. aan te 

leggen 

kolkaansluitleidingen 

In vaste 

grond, 

met 
veel hinder van 

aanwezige 
kabels, 

leidingen 
of boomwortels 

Sleufdiepte 0,70 
m 

Sleufbreedte 
0,40 

m 

Betreft nieuw kabel- of 

leidingtracé   

st 

st 

st 

st 

st 

st 

    

9,00 
V 

8,00 

V 

45,00 
V 

102,00 

V 

45,00 
V 

  

9,00 L 

8,00 
L 

45,00 
L 

102,00 
L 

        



RAW0047 Gemeente Bronckhorst 

Besteknr. @@@@@- Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

Concept bestek - C01 

Bladnr. 20 van 49 

Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

300060286401 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Inmeten en verwerken revisiegegevens. 

. . . . . Betreft: Inmeten en verwerken revisiegegevens riool 

2. . . . . Betreft: kolkaansluitleidingen 

. 4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet 

. . 2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond , 

. . . . . digitaal 

. . . 2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen 

. . . . . (aard en diameters buizen) , appendages , hulpstukken 

. . . . . en dergelijke vermelden 

EUR N 

r 

s 

i 

e 
. . . . . 

300070820599 Aanbrengen bodembescherming , beton C12/15. 

. . . . . Situering: straatkolken in verlaagde groenvakken langs 

. . . . . rijbaan Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van betonnen 

. . . . . bodembescherming 

. . . . . Aantal locaties: 8 

. . . . . Zie principedetail wateropvang in groenvak 

. . . . . Beton 

. . . . . Sterkteklasse C12/15 

. . . . . Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1) 

. . . . . Consistentie ter keuze van de aannemer 

. . . . . Cementsoort ter keuze van de aannemer 

. . . . . Laagdikte 010 , m 

. . . . . Oppervlakte bezemglad afwerken 

m2 225V , 

m3 020L , 

t 

v 

e 
. . . . . 

p 

C 

o 

n 

c 

e 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

4 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

VERHARDINGEN 

. . . . . 

41 KANTOPSLUITINGEN 

. . . . . 

4101 Opsluitband 60 x 200 mm 

. . . . . 

r 

s 

i 

e 

410110831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. 

. . . . . Situering: kantopsluiting trottoirs Kastanjelaan westzijde 

. . . . . (oneven huisnrs. ) 

. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden 

. . . . . Inclusief pasmaken 

2. . . . . Op zandbed 

. . 3. . . Profiel 60 x 200 mm 

. . . . . Rechte band 

. . . . . Werkende lengte 10 , m 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 140010 

m , 10500V 

st , 10500I 

. . . . . 

410120831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. 

. . . . . Situering: kantopsluiting trottoirs , plantvakken , inritten 

. . . . . Gerekend met ca. 20% van de te handhaven bandenlijn 

. . . . . Betreft: het opnieuw stellen van opsluitbanden en het 

. . . . . vervangen van gebroken banden 

. . . . . Incl. grondwerk en pasmaken 

9. . . . . Profiel 60 x 200 mm 

. . . . . Rekenen met vervangen 20% van de banden met 

. . . . . materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 

. . . . . 140010 

. . 1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting. 

m 3000V , 

t 

v 

e 
m 

m 

3000I , 

600I , 

. . . . . 

4102 Opsluitband 100 x 200 mm 

. . . . . 

410210831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. 

. . . . . Situering: kantopsluiting trottoirs , inritten en plantvakken 

. . . . . Kastanjelaan oostzijde (even huisnrs. ) 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden 

2. . . . . Op zandbed 

. . 5. . . Profiel 100 x 200 mm 

. . . . . Rechte band 

. . . . . Werkende lengte 10 , m 

. . . . . Kleur: grijs 

m 
, 25500V 

st , 25500L 

p 

. . . . . 

4103 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 

. . . . . 

410310831304 

C 

. . . . . Situering: 

o 

kantopsluiting 

n 

c 

rijbaan Kastanjelaan westzijde 

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8600V , 

e 

. . . . . (oneven huisnrs. ) 

. . . . . Betreft: aanbrengen trottoirbanden 

. . . . . Inclusief pasmaken 

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 002 , m3/m1 

. . . . . en voorzien van steunrug van 

. . . . . stampbeton 003 , m3/m1 

. 8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 

. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 420010 

. . 3. . . Profiel 130/150 x 250 mm 

. . . . . Rechte band 

. . . . . Werkende lengte 10 , m 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 140030 

m3 172L , 

m3 258L , 

st 8600I , 

. . . . . 



RAW0047 Gemeente Bronckhorst 

Besteknr. @@@@@- Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

Concept bestek - C01 

Bladnr. 22 van 49 
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02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

410320831405 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

3000V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. 

. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan Kastanjelaan westzijde 

. . . . . (oneven huisnr. ) 

. . . . . Gerekend met ca. 20% van de te handhaven bandenlijn 

. . . . . Betreft: het opnieuw stellen van trottoirbanden en het 

. . . . . vervangen van gebroken banden 

. . . . . Incl. grondwerk en pasmaken 

9. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm 

. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 002 , m3/m1 

. . . . . 
en voorzien van steunrug van stampbeton 003 , m3/m1 

. . . . . Rekenen met vervangen 20% van de banden met 

. . . . . materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 

. . . . . 140030 

. . 1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting. 

m 

060L , 

i 

e 
m 

m3 

m3 

m 

3000I , 

090L , 

600I , 

r 

s 
. . . . . 

410330831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. 

. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan Kastanjelaan oostzijde 

. . . . . (even huisnrs. ) 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden 

. . . . . Inclusief pasmaken 

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 002 , m3/m1 

. . . . . en voorzien van steunrug van 

. . . . . stampbeton 003 , m3/m1 

. 8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 

. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 420010 

. . 3. . . Profiel 130/150 x 250 mm 

. . . . . Rechte band 

. . . . . Werkende lengte 10 , m 

. . . . . Kleur: grijs 

m 
, 14500V 

m3 290L , 

m3 435L , 

t 

v 

e st , 14500L 

. . . . . 

410340831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. 

. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan Kastanjelaan oosttzijde 

. . . . . (even huisnr. ) 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden 

. . . . . Inclusief pasmaken 

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 002 , m3/m1 

. . . . . en voorzien van steunrug van 

. . . . . stampbeton 003 , m3/m1 

. 8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 

. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 420010 

. . 3. . . Profiel 130/150 x 250 mm 

. . . . . Bochtband 

R = 60 , m uitw. 

R = 100 , m inw. 

R = 100 , m uitw. . . . . . 

. . . . . Werkende lengte 0785 , m 

. . . . . Kleur: grijs 

m 5500V , 

m3 110L , 

m3 165L , 

p 
. . . . . st 

st 

st 

5000L , 

1200L , 

1200L , 

. . . . . 

n 

, 

c 

e 
. . . . . 

410350831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. 

. . . . . Situering: rijbaan Kastanjelaan , uitstulpingen bij 

. . . . . T-splitsingen 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden 

. . . . . Inclusief pasmaken 

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 002 , m3/m1 

. . . . . en voorzien van steunrug van 

. . . . . stampbeton 003 m3/m1 

C 

. . . . . Kleur: grijs 

m 480V , 

m3 010L , 

m3 014L , 

. 8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 

. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 420010 

. . 3. . . Profiel 130/150 x 250 mm 

. . . . . Hoekstuk 

45 gr. inw 

45 gr. uitw. . . . . . 

. . . . . Lengte 060 , m 

. . . . . st 

st 

400L , 

400L , 

o . . . . . 
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BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

410360831304 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

2700V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Aanbrengen trottoirbanden van beton. 

. . . . . Situering: rijbaan Kastanjelaan , verlaging in 

. . . . . kantopsluiting t. b. v. wateropvang in groenstroken 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden 

. . . . . Inclusief pasmaken 

. . . . . Aantal locaties: 9 

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 002 , m3/m1 

. . . . . en voorzien van steunrug van 

. . . . . stampbeton 003 , m3/m1 

. 8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 

. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 420010 

. . 3. . . Profiel 130/150 x 250 mm 

. . . . . Inritverloopband links 

. . . . . Inritverloopband rechts 

. . . . . Tussenstuk 150 x 170 mm 

. . . . . Lengte 10 , 
m 

. . . . . Kleur: grijs 

m 

r 

s 

081L 

054L 

, 

, 

i 

e 

m3 

m3 

st 

st 

st 

900L , 

900L , 

900L , 

. . . . . 

4104 Rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm 

. . . . . 

410410831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. 

. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan Kastanjelaan oostzijde 

. . . . . (even huisnrs. ) t. p. v. parkeerplaatsen 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden 

. . . . . Inclusief pasmaken 

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 002 , m3/m1 

. . . . . en voorzien van steunrug van 

. . . . . stampbeton 003 , m3/m1 

. 8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 

. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 420010 

. . 9. . . Rijwielpadband , profiel 60/120 x 200 mm 

. . . . . Rechte band 

. . . . . Werkende lengte 10 , 
m 

. . . . . Kleur: grijs 

m 3200V , 

t 

v 

e m3 064L , 

m3 096L , 

st 3200L , 

. . . . . 

410420831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. 

. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan Kastanjelaan oostzijde 

. . . . . Aantal inritten: 8 

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 005 , m3/m1 

. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton 003 , m3/m1 

. 8. . . . Langs de inritbanden halve tegels in cementspecie 

. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 420010 

4. 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Verloopband 

Stellen 

o 

met schraal 

n 

- 
> 
130/150 

beton 

c 

x 

op 

250 

zandbed 

mm 

e 

002 , m3/m1 

. . 9. . . Profiel 450 x 200 x 1000 mm 

m 600V , 

. . . . . (even huisnrs. ) t. p. v. parkeerplaatsen 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden 

m3 012L , 

p 

. . . . . en voorzien van steunrug van 

. . . . . stampbeton 003 , m3/m1 

. 8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 

. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 420010 

. . 9. . . Rijwielpadband , profiel 60/120 x 200 mm 

m3 018L , 

. . . . . Links 

Rechts . . . . . 

. . . . . Werkende lengte 10 , m 

. . . . . Kleur: grijs 

st 

st 

300L , 

300L , 

. . . . . 

4105 Inritbanden 

. . . . . 

410510831306 Aanbrengen inritbanden van beton. 

. . . . . Situering: inritten in kantopsluiting rijbaan Kastanjelaan 

. . . . . westzijde (oneven huisnr. ) 

. . . . . Betreft: aanbrengen inritbanden 

C 

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 140050 

m 3900V , 

m3 

m3 

195L , 

117L , 

st 3900I , 

. . . . . 
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BESTEKS- 

HOOFD- POST- 
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410520831306 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

1300V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Aanbrengen inritbanden van beton. 

. . . . . Situering: inritten in kantopsluiting rijbaan Kastanjelaan 

. . . . . huisnr. 7-9 en 15-45 

. . . . . Betreft: aanbrengen inritbanden 

. . . . . Aantal inritten: 2 

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 007 , m3/m1 

. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton 003 , m3/m1 

. 8. . . . Langs de inritbanden halve tegels in cementspecie 

. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 420010 

. . 9. . . Profiel 750 x 200 x 500 mm 

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 140070 

m 

m3 

m3 

r 

s 

039L 

091L 

, 

, 

i 

e 
st 2600I , 

. . . . . 

410530831306 Aanbrengen inritbanden van beton. 

. . . . . Situering: inritten in kantopsluiting rijbaan Kastanjelaan 

. . . . . oosttzijde (even huisnr. ) 

. . . . . Betreft: aanbrengen inritbanden 

. . . . . Aantal inritten: 7 

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 005 , m3/m1 

. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton 003 , m3/m1 

. 8. . . . Langs de inritbanden halve tegels in cementspecie 

. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 420010 

. . 9. . . Profiel 450 x 200 x 1000 mm 

. . . 1. . Tussenstuk , werkende lengte 1 m 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . 1. Eindstuk links , werkende lengte 1 m 

. . . . . Eindstuk rechts , werkende lengte 1 m 

. . . . . Kleur: grijs 

m 4000V , 

m3 

m3 

200L , 

120L , 

st 2600L , 

t 

v 

e 
st 

st 

700L , 

700L , 

. . . . . 

42 GOTEN 

. . . . . 

420010831399 Aanbrengen goottegel. 

. . . . . Betreft: aanbrengen streklaag (gootlaag) langs 

. . . . . kantopsluiting asfaltverharding Kastanjelaan 

. . . . . 1 streklaag 

. . . . . Afwaterend richting kolken aanbrengen 

. . . . . In cementspecie aanbrengen op zandbed 

. . . . . Betontegel 150 x 300 x 60 mm 

. . . . . kantopsluiting rijbaan Dwarsstraat en Groene 

. . . . . Kruisstraat 

. . . . . 2 streklagen 

. . . . . Afwaterend richting kolken aanbrengen 

. . . . . In cementspecie aanbrengen op zandbed 

. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat , 

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130210 

. . . . . Afstrooien en inwassen met brekerzand 

. . . . . Betreft: aanbrengen streklaag (gootlaag) 

e 

langs 

m , 37000V 

m3 

st 

416L , 

1.23500L , 

. . . . . Zonder facet , kleur grijs 

. . . . . Afstrooien en inwassen met brekerzand 

. . . . . 

p 

420020831399 Her. + Aanbr. 2 streklagen sbs dikformaat. m 4900V , 

m3 

st 

051L , 

49000I , 

. . . . . 

o 

n 

c 

420030831499 Opnieuw stellen goottegels. 

. . . . . Situering: gootlaag langs kantopsluiting rijbaan 

. . . . . Kastanjelaan westzijde (oneven huisnrs. ) 

. . . . . Gerekend met ca. 20% van de te handhaven bandenlijn 

C 

ELEMENTENVERHARDINGEN 

m 3000V , 

. . . . . Betreft: het opnieuw stellen van goottegels 

. . . . . 1 streklaag 

. . . . . Afwaterend richting kolken aanbrengen 

. . . . . In cementspecie aanbrengen op zandbed 

. . . . . Betontegel 150 x 300 x 60 mm 

. . . . . Afstrooien en inwassen met brekerzand 

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. 

m3 

st 

034L , 

10000I , 

. . . . . 

43 

. . . . . 

4301 Straatlaag 

. . . . . 
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BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

430110831199 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

11800V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Profileren straatlaag. 

. . . . . Situering: rijbaan Dwarsstraat en Groene Kruisstraat 

. . . . . Betreft: afwerken en profileren van de bestaande 

. . . . . straatlaag t. b. v aan te brengen (elementen)verhardingen 

m2 

. . . . . 

430120831101 Aanbrengen straatlaag. 

. . . . . Situering: parkeerplaatsen Kastanjelaan en uitrit 

. . . . . containerplein / milieustraat 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag t. b. v. aan te 

. . . . . brengen (elementen)verhardingen 

. . . . . Laagdikte gemiddeld 45 mm; ten minste 40 mm en ten 

. . . . . hoogste 45 mm 

. 1. . . . Op het zandbed 

. . 1. . . Straatzand 

m2 9700V , 

r 

s 

i 

e 

m3 485L , 

. . . . . 

430130830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen 

. . . . . verhardingslaag. 

. . . . . Betreft: afwerken en profileren van het zandbed t. b. v aan 

. . . . . te brengen (elementen)verhardingen 

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 

. . . . . verhardingslaag verdichten , zo nodig onder toevoeging 

. . . . . van water en afwerken. 

1. . . . . Afwerken tot 010 , m buiten de daarop aan te brengen 

. . . . . verhardingslaag 

. 2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 

. . . . . gesteld is 030 , m 

. . 1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22. 02. 07 lid 06 van de 

. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt 

. . . . . bepaald t. o. v. de maximumproctordichtheid met de 

. . . . . proctorproef 

m2 , 66000V 

t 

v 

e 

. . . . . 

4302 Straatbakstenen 

. . . . . 

430210831111 Aanbrengen straatbakstenen. 

. . . . . Situering: rijbaan Dwarsstraat en Groene Kruisstraat 

. . . . . Betreft: aanbrengen straatbakstenen 

9. . . . . Straatbaksteen , dikformaat 

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130210 

. . . . . Tekortkomend materiaal leveren volgens stelpost 

. . . . . 950010 

. 3. . . . Totale breedte 300 , m en meer 

. . 3. . . In keperverband 

. . . 1. . Op straatlaag 

Aanbrengen betonstraatstenen. 

. . . . . Situering: parkeerplaatsen Kastanjelaan 

. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen 

2. . . . . Totale breedte van 150 , tot 300 , m 

. 6. . . . In elleboogverband 

. . . . . Situering: 

o 

rijbaan 

n 

Dwarsstraat 

c 

en Groene Kruisstraat 

. . 1. . . Op straatlaag 

m2 , 11800V 

st , 8.85000I 

p . . . . . 5Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 

. . . . . 

430220831401 Herstraten straatbakstenen. m2 500V , 

e 
. . . . . Betreft: herstraten aansluitende verhardingen 

3. . . . . Totale breedte van 300 , m en meer 

. 4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen 

. . 1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting 

. . . . 2. Straatbaksteen: standaard dikformaat 

. . . . . 5Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 

. . . . . 

4303 Betonstraatstenen 

. . . . . 

430310831112 

C 

. . . . 4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat , dikte 80 mm 

m2 7000V , 

st , 3.15000I 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130310 

. . . . . 5Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

. . . . . 



RAW0047 Gemeente Bronckhorst 

Besteknr. @@@@@- Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

Concept bestek - C01 

Bladnr. 26 van 49 

Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 
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CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

2500V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Aanbrengen betonstraatstenen. 

. . . . . Situering: uitrit containerplein / milieustraat 

. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelklinkers 

2. . . . . Totale breedte van 150 , tot 300 , m 

. 1. . . . In halfsteensverband 

. . 1. . . Op straatlaag 

. . . . 9. Betonstraatstenen dubbel keiformaat; dikte 80 mm 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130320 

. . . . . 5Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

m2 

r 

s 

56500I 

i 

e 

st , 

. . . . . 

430330831112 Aanbrengen betonstraatstenen. 

. . . . . Situering: uitrit containerplein / milieustraat 

. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelklinkers 

2. . . . . Totale breedte van 150 , tot 300 , m 

. 1. . . . In halfsteensverband 

. . 1. . . Op straatlaag 

. . . . 9. Betonstraatstenen dubbel keiformaat; dikte 80 mm 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . 5Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

m2 500V , 

st , 11500L 

. . . . . 

4304 Betontegels 

. . . . . 

430410831113 Aanbrengen betontegels. 

. . . . . Situering: trottoirs Kastanjelaan westzijde (oneven 

. . . . . huisnrs. ) 

. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels 

. . . . . Inclusief pasmaken halve tegels en passtukken d. m. v. 

. . . . . zagen 

1. . . . . Totale breedte tot 150 , 
m 

. 2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband 

. . 2. . . Op zandbed 

. . . 9. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130410 

. . . . . 5Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

m2 , 13000V 

t 

v 

e 

st , 1.44500I 

. . . . . 

430420831403 Herstraten betontegels. 

. . . . . Situering: trottoirs Kastanjelaan westzijde (oneven 

. . . . . huisnrs. ) 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 

. . . . . Inclusief maken passtukken d. m. v. zagen 

2. . . . . Totale breedte van 150 , tot 300 , m 

. 2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband 

. . 2. . . Op zandbed 

. . . 1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm , breuklastklasse 

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 

. . . . . materialen 

o 

vrijgekomen 

n 

c 

e 

m2 4500V , 

p 

. . . . . Gerekend met ca. 10% van de te handhaven verharding 

. . . . . Betreft: het herstraten van betontegels en het vervangen 

. . . . . van gebroken tegels 

. . . . . Inclusief pasmaken halve tegels en passtukken d. m. v. 

. . . . . zagen 

1. . . . . Totale breedte tot 150 , m 

. 2. . . . In halfsteensverband in stroomlagen 

. . 1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting 

. . . . 1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm , inclusief pastegels 

. . . . . Rekenen met vervangen 25% van de tegels met 

volgens bestekspostnr(s). 

m2 

m2 

4500I , 

1500I , 

. . . . . 130410 

. . . . . 5Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

. . . . . 

430430831113 Aanbrengen betontegels. 

. . . . . Situering: trottoirs Kastanjelaan oostzijde (even huisnrs. ) 

C 

. . . . . Kleur: grijs 

m2 , 35500V 

st , 3.85000L 

. . . . 1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm 

. . . . . 5Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

st , 19800L 

. . . . . 
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BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

430440831113 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

17500V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Aanbrengen betontegels. 

. . . . . Situering: inritten in trottoir Kastanjelaan oostzijde (even 

. . . . . huisnrs. ) 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t. p. v. inritten 

. . . . . Inclusief maken passtukken d. m. v. zagen 

3. . . . . Totale breedte van 300 , m en meer 

. 1. . . . In halfsteensverband 

. . 2. . . Op zandbed 

. . . 3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm , breuklastklasse 

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . 3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm 

. . . . . 5Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

m2 

r 

1.75000L 

s 

, 

i 

e st 

st , 39000L 

. . . . . 

430450831113 Aanbrengen betontegels. 

. . . . . Situering: waterinstroomlocaties groenvakken 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 

. . . . . 3 tegels per locatie 

. . 9. . . In cementspecie aanbrengen op zandbed 

. . . 6. . Betontegels 400 x 600 x 60 mm , breuklastklasse 

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . 4Afstrooien en invegen met straatzand 

m2 650V , 

m3 

st 

050L , 

2700L , 

. . . . . 

t 

v 

e 

p 

C 

o 

n 

c 

e 
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STRAATMEUBILAIR 

. . . . . 

500010722016 Aanbrengen paal. 

. . . . . Situering: groenvakken naast uitrit containerplein / 

. . . . . milieustraat 

. . . . . Betreft: aanbrengen van kunststof palen 

1. . . . . In het maaiveld 

. . . . . Incl. grondwerk 

. 1. . . . Markeringspaal 

. . . . . Kunststof diamantkoppaal 

. . . . . Afm. ca. 150 x 150 mm , lengte: ca. 140 , m 

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 120010 

st 200V , 

r 

s 

200I , 

i 

e st 

. . . . . 

t 

v 

e 

p 

C 

o 

n 

c 

e 
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RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 
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GROENVOORZIENINGEN 

. . . . . # obv beplantingsplan 

. . . . . 

61 BOMEN 

. . . . . 

6101 Plantwerk 

r 

s 

i 

e 

. . . . . 

610110510303 Maken plantgat. 

. . . . . Betreft: plantgat ten behoeve van te planten boom in 

. . . . . plantvak 

. 1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 

. . 6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 100 , m 

. . . 3. . Diepte: 050 , 
m 

. . . . 1. 1Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren 

st 2000V , 

. . . . . 

610120515204 Planten bomen. 

. . . . . Situering: volgens beplantingsplan 

. . . . . Betreft: het leveren en planten van solitaire boom 

. . . . . Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april 

2. . . . . Bomen met kluit 

. . . . . Soort: Aesculus hippocastanum 'Baumannii' 

. . . . . Maat: 20 - 25 

. 2. . . . In plantgaten welke zijn ontgraven volgens bestekpostnr. 

. . . . . 610110 

. . 1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond 

. . . 2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend 

. . . . . terrein 

. . . . 4. Voorziening watergift aanbrengen volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 610240 

. . . . . 1Inclusief nazorg voor oplevering van de 

. . . . . aanplantwerkzaamheden 

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de 

. . . . . aanplantwerkzaamheden 

. . . . . Nazorg volgens bestekspostnr. 6103 

st 900V , 

st 900L , 

t 

v 

e 

. . . . . 

610130515204 Planten bomen. 

. . . . . Situering: volgens beplantingsplan 

. . . . . Betreft: het leveren en planten van solitaire boom 

. . . . . Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april 

2. . . . . Bomen met kluit 

. . . . . Soort: Prunus avium 

C 

. . . . . aanplantwerkzaamheden 

o 

n 

c 

e 

st 500V , 

st 500L , 

p 

. . . . . Maat: 20 - 25 

. 2. . . . In plantgaten welke zijn ontgraven volgens bestekpostnr. 

. . . . . 610110 

. . 1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond 

. . . 2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend 

. . . . . terrein 

. . . . 4. Voorziening watergift aanbrengen volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 610240 

. . . . . 1Inclusief nazorg voor oplevering van de 

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de 

. . . . . aanplantwerkzaamheden 

. . . . . Nazorg volgens bestekspostnr. 6103 

. . . . . 
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  BESTEKS- 

POST- 

NUMMER 

HOOFD- DEFICODE 

L 

CATALOGUSNUMMER 

ODE A2 34r56 

OMSCHRIJVING 

EEN- 

HEID 

IOEVEELHEID 

ESULTAATS- 

ERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

  

610150 

6102 

610230 

  

610140 515204 

515204 

|_ 

515402 

| 

    

Planten bomen. 

Situering: volgens beplantingsplan 

Betreft: 
het leveren 

en 

planten 
van 

solitaire boom 

Periode van 
planten 

: na 15 oktober en voor 1 
april 

Bomen met kluit 

Soort: 
Tilia cordata 'Rancho' 

Maat: 20 

- 

25 

610110 

Aanvullen 
met 

naast het 

plantgat gedeponeerde grond 

Overblijvende grond 
spreiden 

over het 

naastliggend 

terrein 

Voorziening watergift aanbrengen volgens 

bestekspostnr(s). 
610240 

Inclusief 

nazorg 

voor 

oplevering 

van 
de 

aanplantwerkzaamheden 

Inclusief 

nazorg 

na 

oplevering 
van de 

aanplantwerkzaamheden 

Nazorg volgens 
bestekspostnr. 

6103 

Planten bomen. 

Situering: volgens beplantingsplan 

Betreft: 
het leveren 

en 

planten 
van 

solitaire boom 

Periode van 
planten 

: na 15 oktober en voor 1 
april 

Bomen met kluit 

Soort: 
Malus 'Red 

Sentinel' 

Hoogte: 
200-250 

cm, 
meerstammig 

In 

plantgaten 
welke 

zijn ontgraven volgens bestekpostnr. 

610110 

Aanvullen met naast het 

plantgat gedeponeerde grond 

Overblijvende grond 
spreiden 

over het 

naastliggend 

terrein 

Voorziening watergift aanbrengen volgens 

bestekspostnr(s). 
610240 

Inclusief 

nazorg 

voor 

oplevering 

van 
de 

aanplantwerkzaamheden 

Inclusief 

nazorg 

na 

oplevering 
van de 

aanplantwerkzaamheden 

Nazorg volgens bestekspostnr. 6103 

Voorzieningen 

Aanbrengen bovengrondse boomverankering. 

Situering: 
bomen, 

aangebracht volgens 

bestekspostnr(s). 6101 

Verankering 

door 
middel 

van 
2 
boompalen per 

boom 

J 

Lengte: 
2,0 

m 

Diameter:0,10 
m 

Houten 

paal, 
rond, 

glad gefreesd, geïmpregneerd 

Lengte 
van de 

palen 
boven maaiveld: ca. 

1,25 
m 

Exacte 

hoogte 

en 

positie 
in het werk te 

bepalen (in 

overleg 

met 

hovenier) 

Boomband: 

Materiaal 

jute, 
biologisch 

afbreekbaar 

Breedte 70 mm 

1 band 

per 
paal 

  

In 

plantgaten 
welke 

zijn ontgraven volgens 
bestekpostnr. 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

    

4,00 

V 

2,00 

V 

20,00 
V 

4,00 
L 

2,00 
L 

40,00 
L 

40,00 
L 

        
  

(geanonimiseerd)



RAW0047 Gemeente Bronckhorst 

Besteknr. @@@@@- Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

Concept bestek - C01 

Bladnr. 31 van 49 

Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

610240515405 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 
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TER 
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Aanbrengen voorziening watergift bomen. 

. . . . . Situering: rondom de geplante bomen van bestekpostnr. 

. . . . . 6101 

1. . . . . Gietrand van kunststof 

. . . . . Hoogte: 30 cm 

. . . . . Dikte: 30 , mm 

. . . . . Incl. afsluiting en bevestiging 

. 1. . . . Lengte per voorziening: 25 , m 

. . . 2. . Hoogte gietrand boven maaiveld: 020 , m 

. . . . . Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 010 , 
m 

. . . . 1. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein 

. . . . . 1Voorziening voorzien van mulchlaag 

. . . . . Dikte 8-10 cm 

st 

st 2000L , 

r 

s 

i 

e 

st 2000L , 

. . . . . 

6103 Nazorg en plantgarantie 

. . . . . 

62 HEESTERS 

. . . . . 

63 SIERPLANTSOEN 

. . . . . 

64 GAZON 

. . . . . 

t 

v 

e 

p 

C 

o 

n 

c 

e 
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8 

CATALOGUSNUMMER 
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HOEVEELHEID 

TER 
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ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 

. . . . . 

81 KABELS EN LEIDINGEN 

. . . . . 

810010240299 Graven en aanvullen sleuf - niet mechanisch graven. 

. . . . . Situering: diverse locaties binnen het werk 

. . . . . Betreft: het graven van proefsleuven t. b. v. opzoeken 

. . . . . bestaande kabels en leidingen 

. . . . . Zie ook bijlage " Instructiekaart Zorgvuldig Graven " 

. . . . . Bestaand kabel- of leidingtracé 

. . . . . Grondsoort: zand , grond 

. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 

. . . . . Sleufdiepte tot 150 , 
m 

. . . . . Sleufbreedte tot 100 , m 

. . . . . Sleufbedekking verwijderen , betreft: bestrating van 

. . . . . tegels of straatstenen. 

. . . . . Per proefsleuf: 

. . . . . - digitaal inmeten (xyz) , , , nauwkeurigheid +/- 30 mm. 

. . . . . - locatie aangeven op tekening; 

. . . . . - het maken van minimaal 3 foto's; 

. . . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en 

. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde 

. . . . . terugbrengen en verdichten. 

. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22. 02. 07 lid 06 van de 

. . . . . Standaard RAW Bepalingen 

. . . . . Indien aangetroffen: boven de kabel of leiding 

. . . . . waarschuwingslint herstellen 

. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal 

. . . . . opnieuw aanbrengen leiding waarschuwingslint 

. . . . . herstellen 

m 2500V , 

r 

s 

i 

e 

t 

v 

e 

. . . . . 

810020240299 Werkzaamheden m. b. t. kabels en leidingen. 

Bereikbaar houden woningen/bedrijven/voorzieningen 

. . . . . Situering: alle aanwezige kabels en leidingen van 

. . . . . nutsbedrijven en derden binnen de werkgrens. 

. . . . . Betreft het toepassen van alle benodigde maatregelen 

. . . . . 
en werkzaamheden voor het (functionerend) 

. . . . . instandhouden van kabels en leidingen t. b. v. de 

. . . . . Situering: het gehele werkterrein 

. . . . . Betreft: het door de aannemer ter beschikking stellen , 

. . . . . plaatsen , onderhouden , tussentijds verleggen en 

. . . . . verwijderen van loopschotten e. d. (bijv. kunststof 

. . . . . rijplaten) of noodbestrating t. b. v. de bereikbaarheid van 

. . . . . aan het werk liggende woningen , bedrijven en openbare 

. . . . . voorzieningen 

. . . . . Bereikbaarheid te voet en fiets. 

. . . . . Gedurende de duur van het werk 

. . . . . Voorzieningen aanbrengen 

c 

, onderhouden 

e 

en verwijderen 

EUR N 

. . . . . uitvoering van alle werkzaamheden 

. . . . . Voorzieningen treffen volgens restricties nutsbedrijven 

p 

. . . . . 

82 BEREIKBAARHEID EN VERKEER 

. . . . . 

820010101199 EUR N 

. . . . . 

C 

o 

n 



RAW0047 Gemeente Bronckhorst 

Besteknr. @@@@@- Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

Concept bestek - C01 

Bladnr. 33 van 49 

Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

820020623001 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 
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TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Opstellen verkeersplan. 

. . . . . Betreft de kosten voor het opstellen van een 

. . . . . verkeersplan met tekeningen t. b. v. de werkzaamheden 

. . . . . aan de Kastanjelaan 

. . . . . Rekening houden met: 

. . . . . - tijdsbepaling en voorwaarden in deel 1. 05 van dit 

. . . . . bestek 

. . . . . - CROW , Handboek wegafzettingen 

. . . . . - vooraankondiging(en) 

. . . . . 
- afzettingen van het werkvak 

. . . . . In overleg met en ter goedkeuring van de wegbeheerder , 

. . . . . politie en directie 

. . . . . Na accordering door de wegbeheerder , politie en 

. . . . . directie worden de daadwerkelijke verkeersmaatregelen 

. . . . . verrekend op stelpost950020 

EUR N 

e 

r 

s 

i 

. . . . . 

83 BESCHERMING FLORA EN FAUNA 

. . . . . 

830010101699 Toepassen tijdelijke afrastering. 

. . . . . Situering: te handhaven boom in grasveld/gazon naast 

. . . . . De Rusthoek huisnr. 24 

. . . . . Betreft het plaatsen , instandhouden en verwijderen van 

. . . . . tijdelijke hekwerken t. b. v. het beschermen van bomen. 

. . . . . Periode van instandhouden: gedurende uitvoering van 

. . . . . alle werkzaamheden 

. . . . . Met materiaal van de aannemer 

. . . . . Tijdelijke hekwerken bestaande uit bouwhekwerken 

. . . . . Hekwerkelementen van metaal , hoogte ca. 200 , m , 

. . . . . breedte 200 , - 400 , m , plaatsen in betonvoeten; 

. . . . . De hekken onderling deugdelijk koppelen 

m 1600V , 

t 

v 

e 

. . . . . 

84 REVISIE EN OPLEVERING 

. . . . . 

840010100099 Inmeten en verwerken revisiegegevens , bovengronds. 

. . . . . Situering: het gehele werk 

. . . . . Betreft: het inmeten en digitaal vastleggen van het 

. . . . . gehele projectgebied na gereedkomen alle 

. . . . . De directie moet in de gelegenheid 

c 

e 

worden gesteld de 

. . . . . revisietekening(en). 

. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl. 

C 

. . . . . Tekening 

o 

opmaken volgens de NLCS 

EUR N 

. . . . . werkzaamheden. 

. . . . . De meting dient mede als basis voor de eindafrekening 

p 

. . . . . meting bij te wonen. 

. . . . . Het maken van de revisietekeningen omvat: 

. . . . . a. het inmeten van de bovengrondse inrichting die is 

. . . . .aangelegd , verwijderd of aangepast bij de uitvoering van 

. . . . . het gehele werk , waaronder: 

. . . . . - kantopsluitingen (voor- en achterkant) , kant verharding , 

. . . . . scheiding verhardingsmaterialen 

. . . . . - objecten (lichtmasten , kolken , verkeersborden , 

. . . . . hoogtemeting in NAP. 

. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond , 

. . . . . digitaal op een door de directie ter beschikking gestelde 

. . . . . ondergrond. 

. . . . . b. het verwerken 

n 

van de inmeetgegevens op 

. . . . . straatmeubilair; 

. . . . . 
- bomen , plantvakken; 

. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na het 

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken. 

. . . . . Aanleveren in . dxf of . dwg en . pdf formaat. 

. . . . . 
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Opleverdossier. 

. . . . . Betreft: het maken van een oplever- en kwaliteitsdossier. 

. . . . . In het opleverdossier dienen alle aan de directie te 

. . . . . overhandigen documenten te zijn opgenomen , 

. . . . . waaronder o. a. : 

. . . . . - Revisietekeningen; 

. . . . . 
- Garantieverklaring; 

. . . . . - Kopie product- en procescertificaten; 

. . . . . - Ontvangstbewijs/leverbonnen van materialen; 

. . . . . 
- Specificatiebladen toegepaste producten; 

. . . . . - Resultaten uitgevoerde proeven; 

. . . . . Gehele opleverdossier minimaal 2 weken voorafgaand 

. . . . . 
aan de oplevering ter acceptatie aan de directie 

. . . . . overhandigen. 

EUR N 

r 

s 

i 

e 

. . . . . 

85 TER BESCHIKKING STELLEN 

. . . . . 

851 WERKNEMERS 

. . . . . 

851010100501 Inzetten van werknemer. 

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden 

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig 

. . . . . de cao bouw & infra): Vakman GWW 

uur 4000V , 

t 

v 

e 
. . . . . 

851020100501 Inzetten van werknemer. 

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden 

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig 

. . . . . de cao bouw & infra): Straatmaker I 

. . . . . Werknemer dient minimaal te beschikken over: 

. . . . . voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde 

. . . . . gereedschappen incl. 

. . . . . - trilplaat; 

. . . . . - kruiwagen; 

. . . . . 
- bandenzaag; 

. . . . . - laser; 

. . . . . - knip machine; 

. . . . . - auto met laadmogelijkheden. 

. . . . . 

852010100513 

4. 

C 

. . . . Bakinhoud: 

o 

ten 

n 

minste 075 

c 

, m3 

e 

uur 4000V , 

p 

852 MATERIEEL 

. . . . . 

Inzetten van een hydraulische graafmachine. 

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden 

uur 2400V , 

. 1. . . . Wielgraafmachine 

. . 1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10. 07. 01 van 

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) 

. . . . . 

852020100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. 

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden 

9. . . . . Bakbreedtes: 

. . . . . - smalste bak: max. 03 , m 

. . . . . 
- breedste bak: min. 10 , 

m 

. 2. . . . Rupsgraafmachine (minikraan) 

. . 1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10. 07. 01 van 

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) 

uur 2400V , 

. . . . . 
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Inzetten van een tractor. 

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden 

1. . . . . Vermogen: ten minste 120kW 

. 1. . . . Hulpvoorzieningen: kipper 

. . . . . Laadvolume ten minste 10 m3 

. . 1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10. 07. 01 van 

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) 

uur 

e . . . . . 

r 

s 

i 

852040100516 Inzetten van een vrachtauto. 

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden 

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton 

. . 1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting 

. . . . 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10. 07. 01 van 

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) 

uur 1600V , 

. . . . . 

t 

v 

e 

p 

C 

o 

n 

c 

e 
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BESTEKS- 

HOOFD- 

CODE 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

POST- 

NUMMER 

9 

OMSCHRIJVING 

Staartposten 

. . . . . 

91 Eenmalige kosten 

. . . . . 

910010101101 Inrichten van werkterrein. 

. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het 

. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk 

. . . . . benodigde bouwkantoren , keten , wagens , werkplaatsen 

. . . . . en loodsen , het aanleggen van parkeerplaatsen en 

. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van 

. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen 

. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader 

. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n. v. t. 

4. . . . . Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig 

EUR N 

e 

r 

s 

i 
. . . . . 

910020101102 Opruimen van werkterrein. 

. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het 

. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde 

. . . . . bouwkantoren , keten , wagens , werkplaatsen en 

. . . . . loodsen , inclusief het opbreken en afvoeren van de 

. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in 

. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein 

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn 

. . . . . verwijderd en afgevoerd 

. 1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke 

. . . . . toestand brengen 

. . 1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen 

EUR N 

t 

v 

e 
. . . . . 

910030101199 Uitzetwerkzaamheden. 

. . . . . Onder deze post vallen alle benodigde inmeet- en 

. . . . .uitzetwerkzaamheden , binnen de werkgrenzen , om het 

. . . . . werk zo goed mogelijk en volgens de gestelde eisen te 

. . . . . kunnen uitvoeren. 

. . . . . Inclusief het maken van hulpberekeningen en 

. . . . . tekeningen om de uit te voeren werken goed uit te zetten. 

EUR N 

. . . . . 

910040101199 Opstellen werkplannen. 

. . . . . Onder deze post valt het opstellen van werkplannen: 

. . . . . - algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan 

. . . . . conform 01. 13. 06 in deel 3 

. . . . . - werkplan voor het omgaan met vrijgekomen materialen 

. . . . . conform 01. 17. 07 in deel 3 

. . . . . - V&G-plan uitvoeringsfase 

. . . . . conform 01. 19. 02 in deel 3 resp. de Standaard , resp. de 

. . . . . ARBO-regelgeving) 

. . . . . - kwaliteitsplan 

. . . . . conform par. 07 in deel 1 en par. 03 in deel 2. 1 

. . . . . Werkplannen ter acceptatie indienen bij de directie en 

. . . . . gedurende de uitvoering het werk actualiseren. 

EUR N 

p 

e 
. . . . . 

910050101199 

. . . . . van: 

Melden 

o 

bodemactiviteiten. 

n 

c 

EUR N 

. . . . . Deze post dient ter dekking van kosten die de aannemer 

. . . . . (als gemachtigde van de opdrachtgever) moet maken in 

. . . . . verband met het doen van alle meldingen van 

. . . . . bodemactiviteiten conform de Omgevingswet (o. a. 

. . . . . 
graven 

, transport , toepassen) die volgen uit de 

. . . . . werkzaamheden in dit bestek. 

. . . . . 

1. 

C 

. . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen 

95 Stelposten 

. . . . . 

950010100301 Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. 

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake 

EUR , 2.50000V 

. . . . . en werkzaamheden 

. . . . . 



RAW0047 Gemeente Bronckhorst 

Besteknr. @@@@@- Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

Concept bestek - C01 

Bladnr. 37 van 49 

Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

HOOFD- POST- 

NUMMER CODE 

950020100301 

CATALOGUSNUMMER 

DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

2.50000V , 

HOEVEELHEID 

TER 

INLICHTING 

OMSCHRIJVING 

Stelpost verkeersmaatregelen en afzettingen. 

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake 

. . . . . van: 

4. . . . . Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen en 

. . . . . afzettingen volgens verkeersplan van bestekspostnr. 

. . . . . 820020 

EUR 

r 

s 

i 

e 

. . . . . 

950030100301 Stelpost inrichting ontmoetingsplek. 

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake 

. . . . . 
van: 

9. . . . . Door de directie op te dragen werkzaamheden en 

. . . . . aanschaf van bouwstoffen en (straat)meubilair t. b. v. 

. . . . . inrichting ontmoetingsplek. 

EUR , 1.50000V 

. . . . . 

t 

v 

e 

p 

C 

o 

n 

c 

e 
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e 3. B e p a l i n g e n 

r 

s 

i 

t 

v 
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02-09-2024 

HFDPARARTLID 

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020 , zoals laatstelijk gewijzigd in 

september 2023 , hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. 

Tot de Standaard behoort mede , als ware zij er letterlijk in opgenomen , de door de Stichting CROW 

uitgegeven Errata op de Standaard , zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van 

de inschrijving luidt. 

e 

i 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de 

RAW-website: www. 
raw. nl. 

De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: 

www. raw. nl. 

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www. raw. nl. 

r 

s 

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 

09 Zo dikwijls de directie dit nodig acht wordt een bouwvergadering belegd. 

Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt , waarvan een afschrift wordt 

toegezonden aan de bij de bouwvergadering betrokken partijen. 

e 

10 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U. A. V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de 

opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik 

mochten worden ingesteld. 

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 

t 

v 

01 02 01 BETALING 

04 In aanvulling op artikel 01. 02. 01 lid 4 verschijnt de laatste betalingstermijn naast de oplevering niet 

eerder dan dat het gehele opleverdossier is ingediend en goedgekeurd door de directie. 

05 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U. A. V. 2012 wordt bepaald , dat de opdrachtnemer zijn 

gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking 

moet stellen. 

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 

p 

01 04 01 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN 

01 Op wijziging in loonkosten , kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwgroepen geschiedt 

geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01. 04 van de Standaard is niet van toepassing. 

e 

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES 

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES 

02 In aanvulling op 01. 06. 01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat: 

De opdrachtnemer de declaratie (met daarop aangegeven het besteknummer , dienstjaar , de 

omschrijving van het werk en de desbetreffende afdeling) in tweevoud binnen vijf werkdagen na de 

opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. 

Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de 

opdrachtnemer. 

Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring 

van het onderdeel het werk. 

c 

n 
04 Elke ingezonden declaratie / factuur moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat 

vermeld , de bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c. q. werkzaamheden overeenkomstig de 

bestekspostnummering van dit bestek. 

o 

06 In aanvulling op paragraaf 40 van de U. A. V. 2012 en op 01. 06. 01 van de Standaard wordt bepaald 

dat geen betaling aan de opdrachtnemer plaatsvindt als de declaratie niet is voorzien van alle 

leveringsbonnen van die producten die in de termijn geleverd of verwerkt zijn en geleidebiljetten 

van die producten die in de termijn afgevoerd zijn van het werk. De onderbouwing met de 

genoemde bonnen en biljetten en de inhoud hiervan , maar ook het ontbreken van de gevraagde 

gegevens , is ter beoordeling van de directie namens de opdrachtgever. 

C 
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HFDPARARTLID 

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK 

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U. A. V. 2012 moet het meer- en minderwerk gespecificeerd en 

schriftelijk worden ingediend bij de directie. Deze moet gespecificeerd zijn naar hoeveelheden en 

eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid , materieel en materiaal. 

01 06 10 VERREKENING MEER- EN MINDERWERK 

e 01 In aanvulling op paragraaf 36 van de U. A. V. 2012 geldt het volgende: 

i 
Prijsvorming bestekswijzigingen: 

Het ophoogpercentage dat wordt toegepast op de nieuwe eenheidsprijzen bij bestekswijzigingen 

wordt vastgesteld op 10%. Het ophoogpercentage bij minder werk wordt vastgesteld op het 

ophoogpercentage bij inschrijving. 

r 

s 
Uitvoeringskosten ten gevolge van een bestekswijziging worden in beginsel niet vergoed. Slechts 

indien deze bestekswijziging aantoonbaar leidt tot onredelijke verhoging van de uitvoeringskosten 

zal vergoeding plaatsvinden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid op basis van een door 

de opdrachtnemer te verstrekken schriftelijke onderbouwing van deze kosten. 

01 08 Bijdragen 

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek 

t 

v 

e 
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek' , als bedoeld in artikel 01. 08. 01 van de Standaard , wordt verlangd. 

01 09 KABELS EN LEIDINGEN 

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT 

04 De bij dit bestek gevoegde informatie over de ligging van kabel en leidingen is gebaseerd op een 

oriëntatie melding. De aannemer dient zelf de vereiste graafmelding(en) bij het Kadaster te doen. 

05 Indien tijdens de werkzaamheden een kabel of leiding wordt aangetroffen met een afwijkende 

ligging of van een onbekend net , dient de aannemer dit dezelfde dag ook schriftelijk (per mail) te 

melden bij de directie. 

06 Een kopie van de melding bij het Kadaster van de afwijkende situatie , de ontvangstbevestiging 

daarvanen de terugkoppeling door het Kadaster dienen door de aannemer in het revisiedossier 

te worden opgenomen. 

p 
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 

01 11 01 WERKEN , DIE IN ELKANDER GRIJPEN 

e 

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U. A. V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop 

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: 

# - 

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 

c 

n 

o 

C 
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01 12 01 ALGEMEEN 

03 De opdrachtnemer moet 10 werkdagen voor aanvang van het werk een bebordingsplan voor het 

tijdelijk afzetten van wegen , zijwegen en kruisingen ter goedkeuring bij de directie inleveren. 

04 De doorgang van de politie , brandweer , ambulante diensten en bestemmingsverkeer van 

aanverwante bedrijven en instellingen moet bij uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij 

korte belemmeringen moeten de werkzaamheden in overleg met de betrokkenen gebeuren. 

e 

i 

05 Verkeersvoorzieningen , die tijdelijk geen dienst doen , direct verwijderen of afdekken en op het 

tijdstip dat deze weer nodig zijn , herplaatsen of afdekking verwijderen. 

06 De opdrachtnemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk , de toegang tot woningen en het 

rijverkeer naar garages , bedrijven , bouwwerken , landerijen enz. mogelijk blijft. Bij korte 

belemmering , geregeld in overleg met de betrokkenen , moet de opdrachtnemer de nodige 

hulpmiddelen verschaffen en de directie vrijwaren van klachten van betrokkenen. 

r 

s 
07 De opdrachtnemer zorgt , dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn te voet , met als 

minimale voorziening loopschotten. 

Bij (riolerings)werken moet een loopstrook van tenminste 100 , 
m breedte voor de percelen 

vrijgehouden worden. 

08 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen , 

verleent de opdrachtnemer de nodige hulp om hinder , welke voor hem uit zijn werk voortvloeit , 

zoveel mogelijk te beperken. 

e 01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING 

01 In aanvulling op artikel 01. 12. 04 lid 01 dient men veiligheidskleding ook te dragen binnen het 

werkvak. 

t 

v 
01 13 KWALITEITSPLAN , ALGEMEEN SCHEMA , WERKPLAN 

01 13 06 ALGEMEEN 

01 Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema , als bedoeld in paragraaf 26 van de U. A. V. 

2012 , verlangd. 

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan , als 

bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U. A. V. 2012 , verlangd omvattende: 

- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden worden verricht; 

- omgaan met vrijkomende materialen (plan); 

- grondwerken; 

- bestratingsplan; 

- verkeersmaatregelen (bebording , omleidingen e. d. ); 

- fasering door uitvoering van het werk conform de randvoorwaarde in deel 1 van dit bestek. 

p 

e 
03 In het tijdschema opnemen dat ten minste drie dagen voor het afsluiten van een wegvak de 

betrokken bewoners via een brief op de hoogte worden gesteld over de duur van de afsluiting. 

De aannemer verzorgt deze schriftelijke informatievoorziening. 

c 

01 13 08 AANVULLENDE BEPALINGEN M. B. T. HET TIJDSCHEMA EN WERKPLAN 

01 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema 

en/of gedetailleerde werkplan afwijken , dan dient de opdrachtnemer op schriftelijk verzoek van de 

directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. 

Dit dient zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verzoek daartoe , aan de 

directie te worden voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de UAV 2012 

paragraaf 26 lid 3 van toepassing. n 

01 13 09 RECLAMEBORDEN 

02 In aanvulling op paragraaf 16 lid 2 van de UAV 2012 moeten reclameborden van de opdrachtnemer 

binnen 2 weken na de oplevering zijn verwijderd. 

o 
01 14 BOUWSTOFFEN 

C 
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN) 

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: 

KOMO-(attest-met-)productcertificaat; 

KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; 

KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; 

GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; - 

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden , leveren met deze 

kwaliteitsverklaringen. 

- 

- 

- 

e 

i 
02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen: 

voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; 

voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; 

voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; 

voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn. 

- 

- 

- 

r 

s 

- 

03 Bij het transport , de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01 , de 

voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen , alsmede , voorzover 

daarmede niet in strijd , de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. 

04 Wanneer de opdrachtnemer bouwstoffen , waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als 

bedoeld in lid 01 mogelijk is , wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met 

deze kwaliteitsverklaring levert , worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie 

gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U. A. V. 2012 , met dien verstande dat de hieraan 

verbonden kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen. 

De directie kan verlangen dat de opdrachtnemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren 

door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de opdrachtnemer een 

afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. 

e 

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met 

een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd: 

PVC buizen en hulpstukken; 

betonbanden; 

betonstraatstenen; 

straatbakstenen; 

kolken. t 

v 
- 

- 

- 

- 

- 

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd , worden geacht 

te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U. A. V. 2012 indien het desbetreffende document 

aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd. 

p 

08 Indien in het bestek of in lid 03 genoemde kwaliteitsverklaringen geen voorschriften of richtlijnen 

met betrekking tot het transport , de opslag en de verwerking zijn opgenomen , de bouwstoffen 

transporteren , opslaan en verwerken overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant van die 

bouwstoffen. 

e 

09 De opdrachtnemer moet de gelijkwaardigheid van een bouwstof , minimaal 10 werkdagen voor het 

verwerken van deze bouwstof bij de directie melden. De opdrachtnemer moet hierbij de 

gelijkwaardigheid aan tonen door documentatie , productomschrijvingen , keuringsrapporten , 

keuringscertificaten en monsters. 

c 

01 14 06 BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN 

01 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van de eerste kwaliteit , tenzij anders 

vermeld in dit bestek. 

02 Als de verwerking 

o 

van de bouwstoffen niet nader omschreven zijn , deze bouwstoffen verwerken 

n 
conform de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften. 

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

C 
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01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen , als bedoeld in artikel 01. 17. 07 lid 01 van 

de Standaard , wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen. 

02 Als het bestek bepaalt dat de uit het werk komende gebruikte bouwstoffen geheel of gedeeltelijk in 

het te maken werk moet worden verwerkt , stelt de opdrachtnemer de directie in de gelegenheid de 

hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen. 

e 

i 

03 De vrijgekomen passtukken (volgens lid 02) , dienen zoveel mogelijk weer in het werk verwerkt te 

worden. 

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST 

r 

s 

01 Conform artikel 01. 17. 08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de 

daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het 

bestek in dit bestek voorgeschreven inrichting van de afgegeven vrijgekomen materialen. Op het 

bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting , de aard , de hoeveelheid , de 

herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld. 

De aannemer dient een kopie van het bewijs toe te voegen aan het kwaliteitsdossier. 

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN 

01 In afwijking van artikel 01. 17. 10 lid 01 van de Standaard zullen wijzigingen van acceptatietarieven 

niet worden verrekend. 

e 01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 

t 

v 

01 Van de in artikel 2. 27 lid 1 van hoofdstuk 2 , afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

genoemde kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift. De coördinator voor de 

uitvoeringsfase , zoals bedoeld in artikel 01. 19. 02 lid 01 van de Standaard , brengt dit afschrift 

zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2. 27 lid 

2 van hoofdstuk 2 , afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het 

dossier , als bedoeld in artikel 2. 31 van hoofdstuk 2 , afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit , moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 

p 

01 19 05 KORTING NIET NALEVEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01 Als de opdrachtnemer de maatregelen volgens het V&G-plan met betrekking tot het gebruik van 

PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet naleeft , zal per voorkomend geval en/of per dag 

een korting van vijfhonderd Euro (€ 500=) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd , 

verklaard zonder dat in gebreke stelling nodig is. 

e 
01 29 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN OMWONENDEN 

01 29 01 BIJBEHORENDE VERPLICHTING VAN DE AANNEMER 

c 

01 De aannemer is verplicht om het bedrijf dat belast is met het ophalen van het afval van aan- en 

omwonenden , op de hoogte te houden van het wel of niet bereikbaar zijn van de woningen voor de 

reguliere afvalophaalwagen 

02 Wanneer de afvalcontainers niet bereikbaar zijn voor de reguliere afvalophaalwagen moet de 

aannemer er voor te zorgen dat de afvalcontainers op de inzameldagen (wekelijks) naar een voor 

de reguliere afvalophaalwagen te bereiken plaats worden gebracht. 

Na lediging dient de aannemer de afvalcontainers weer terug te brengen naar de desbetreffende 

woningen. 

n 

03 Bij verzuim zal de gemeente de afvalcontainers alsnog laten ledigen. 

De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

o 01 90 OVERIGE 

C 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

HFDPARARTLID 

01 90 01 MELDEN BODEMACTIVITEITEN VIA HET OMGEVINGSLOKET 

01 De aannemer is verantwoordelijk voor het verrichten van alle meldingen met betrekking tot 

bodemactiviteiten bij het Omgevingsloket (https://omgevingswet. overheid. nl/). 

02 De aannemer overhandigd de directie een kopie van de melding(en) en voegt de melding(en) na 

goedkeuring toe als bijlage aan het weekrapport. 

e 03 In de 1e bouwbespreking overlegt de aannemer met de directie op welke wijze de aannemer de 

melding bij het Omgevingsloket zal laten plaatsvinden. 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

HFDPARARTLID 

22 GRONDWERKEN 

22 0 GRONDWERKEN , ALGEMEEN 

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN , ALGEMEEN 

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING 

e 09 Bermen afwerken tot 005 , m onder bovenkant verharding. 

i 
10 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge 

hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 030m , bedragen. 

22 02 90 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD 

r 

s 
01 De aannemer dient de verdichting van het zand in het cunet te bepalen door middel van de 

nucleaire methode én de proctorproef. De resultaten moeten in verdichtingsrapportages worden 

vastgelegd. Het nucleaire apparaat ten behoeve van de uit te voeren metingen dient te zijn 

gekalibreerd voor de Nederlandse omstandigheden. Het bijbehorende kalibratierapport mag niet 

ouderzijn dan twee jaar. Het apparaat moet worden bedient door een daartoe gekwalificeerde 

medewerker. 

02 De kosten voor het maken van de verdichtingsrapportages komen voor rekening van de aannemer. 

De aannemer dient deze kosten zichtbaar te maken bij de eenmalige kosten onder vermelding van 

" Kosten verdichtingsrapportages. " 

e 03 Er dient minimaal één meting per meetvak , groot 100 m2 toekomstige cunet , te worden verricht. De 

punten worden door de directie aselect gekozen. 

04 De aannemer stelt tenminste één werkdag van te voren de directie in kennis omtrent het tijdstip 

waarop de metingen zullen plaatsvinden tenzij in overleg met de directie anders is 

overeengekomen. 

t 

v 
05 De aannemer dient uiterlijk binnen één werkdag na de meting de directie een digitaal door de 

aannemer ondertekend exemplaar van de verdichtingsrapportages te overleggen , met daarin 

vermeld: de situatieschets van de metingen , het bestekspostnummer waarop de meting 

betrekking heeft , de bestekseis , de methode , het type apparaat , de laatste keuringsdatum van het 

apparaat , de resultaten van de controle van de verdichtingsgraad van het zand in het cunet en de 

datum waarop de controle is verricht. Tevens moeten de kwalificaties van de medewerker die het 

nucleaire apparaat bedient worden overlegd. 

p 

06 De directie zal , indien de resultaten van de controle van de verdichtingsgraad voldoen aan de 

gestelde eisen , per omgaande een ondertekend verdichtingsrapportages aan de aannemer 

retourneren , tenzij anders is overeengekomen. 

Tevens wordt in het weekrapport een bijlage toegevoegd met het akkoord van de directie op de 

resultaten. 

e 
07 De directie beslist op de dag dat zij het ondertekend exemplaar van de verdichtingsrapportages 

heeft ontvangen of zij hiermee akkoord gaat. 

08 Ingeval de verdichtingsresultaten niet door de directie worden geaccepteerd en goedgekeurd , 

neemt de aannemer zodanige maatregelen dat het verdichtingsresultaat alsnog voldoet aan de 

gestelde eisen. De aannemer moet de nieuwe waarden opnieuw digitaal in ter acceptatie aan de 

directie aanbieden. Lid 05 is daarna van toepassing. De goedkeuring wordt slechts onthouden 

09 Kosten die voortvloeien 

o 

uit de in lid 08 benodigde extra maatregelen zijn voor rekening van de 

INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN , ALGEMEEN 

c 
indien uit de door de aannemer verstrekte gegevens blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst 

voortvloeiende eisen wordt voldaan. 

n aannemer en zijn niet declarabel. 

10 De aannemer mag pas tot aanleg van de puinfundering of verharding of gedeelten daarvan 

overgaan , nadat de directie de verdichtingsrapportages heeft geaccepteerd en goedgekeurd. 

22 03 

C 
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Afdrukdatum: 
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HFDPARARTLID 

22 03 10 VERVOERSREGISTRATIE 

01 De opdrachtnemer zorgt voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. 

Deze registratie dient bij de weekrapporten toegevoegd te worden. 

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen: 

- kenteken + naam transporteur; 

- tijden van vertrek en aankomst , soort lading + globale hoeveelheid in m3; 

- plaats van herkomst en bestemming elke lading 

- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing); 

- afvalstroomnummer (voor zover van toepassing). 

e 

i 03 op de weegbonnen moet zijn aangegeven: 

- het bruto en het netto weegresultaat; 

- het kenteken; 

- de datum en de tijdstippen van weging. 

r 

s 
04 Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie. 

22 03 12 MEET- EN VERREKENMETHODE 

01 Indien in het bestek niets anders staat vermeld zijn de in deel 2. 2 genoemde hoeveelheden kuubs 

vaste kuubs. 

t 

v 

e 

02 Indien in het bestek niets anders staat vermeld geldt voor zand een volumieke massa van 1750 

kg/m3 op basis van vochtig zand 

03 Indien in het bestek niets anders staat vermeld geldt voor klei een volumieke massa van 1700 

kg/m3 op basis van vochtig klei. 

04 Indien in het bestek niets anders staat vermeld dient de opdrachtnemer rekening te houden met 

de navolgende omrekenfactoren:. 

: 1 m3 vast > 
125 , m3 los. 

: 1 m3 vast > 120 , m3 los 

: 1 m3 vast > 140 , m3 los 

- Zand 

- Klei 

- Teelgrond 

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN , ALGEMEEN 

22 05 07 SCHADE AAN WEGEN 

p 

01 De aannemer herstelt alle ontstane schade aan wegen en paden veroorzaakt door de door hem in 

te zetten en/of ingezette transportmiddelen. 

02 Als de aannemer in gebreke blijft zal de directie op kosten van de aannemer per incident de wegen 

laten herstellen. 

e 

c 

n 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

HFDPARARTLID 

51 

51 0 

51 02 

51 02 01 

TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 

GROENVOORZIENINGEN , ALGEMEEN 

EISEN EN UITVOERING 

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL 

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het 

bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen. 

GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN , ALGEMEEN 

09 Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan. 

10 Het grondwerk t. b. v. groenvoorzieningen moet zodanig worden uitgevoerd dat na het grondwerk het 

terrein vrij is van onregelmatigheden zoals onkruid , resterend blad- en zwerfafval en dergelijke. 

11 Grond in aan te leggen beplantingsvakken dient na bewerking vrij te zijn van wortelonkruiden. 

12 Grond bij te handhaven bomen of beplantingen mag pas worden aangevuld of onttrokken na 

goedkeuring van de directie. 

RISICOVERDELING EN GARANTIES 

ALGEMEEN 

03 Herstel van beschadigde verharding , halfverharding en gazons ontstaan gedurende de 

uitvoeringsperiode inclusief de onderhoudstermijn is voor rekening van de opdrachtnemer. 

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51. 04. 04 lid 01 van de Standaard geeft onderbreking van de 

werkzaamheden de opdrachtnemer geen recht op verrekening. 

e 

i 
51 02 02 
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s 

51 04 

51 04 01 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

HFDPARARTLID 

83 ELEMENTENVERHARDING , ALGEMEEN 

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN , ALGEMEEN 

83 02 EISEN EN UITVOERING 

83 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN 

e 01 De vlakheid van de aardebaan mag , direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag , 

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm. 

i 
83 1 STRAATWERK 

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 

r 

s 
83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING 

07 Het aftrillen moet gelijke tred houden met het uitvoeren van de bestratingswerken en mag dus niet 

na het gereedkomen van het gehele straatwerk gebeuren. 

11 Al het straatwerk dient middels zagen pas gemaakt te worden. 

12 Bij banden , aansluitend op kolken , dollen verwijderen door middel van zagen. 

t 

v 

e 

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN 

08 De gootlagen moeten zuiver onder de rij worden aangebracht. Aan de zijde van de rijbaan waar 

kolken geplaatst worden , moet de gootlaag zodanig worden gesteld , dat aan de zijde van de 

trottoirband het hoogteverschil tussen de gootlaag en de bovenkant van de trottoirband midden 

tussen de kolken 008 , m en bij de kolken maximaal 012 , m bedraagt (afhankelijk van de 

kolkafstand/afschot goot 4mm/m). 

09 Indien in dit bestek een steunrug van beton is voorgeschreven , deze strak en glad afwerken. 

10 De steunrug direct na het aanbrengen beschermen tegen: 

- uitdroging; 

- neerslag; 

- bevriezing; 

- temperatuurswisselingen groter dan 15° Celsius , optredend binnen een tijdvak van 12 uren. 

p 

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 

83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK 

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83. 13. 02 lid 03 van de Standaard zijn: 

De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit 

bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': 

Ruimte: erfafscheidingen (beperkt voorkomend). 

Talud: n. v. t. 

Verband: kantstenen , (mol)goten , streklagen , kantstenen , aansluitingen en drempels 

Materialen: her te gebruiken materialen met maatafwijkingen 

b. 

c. 

a. 

e 

c 

Adequate opslag voor mechanische pakketten is: in veel gevallen aanwezig. 

Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in 

mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s): n. 
v. t. 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: zie par. 1. 05 in Deel 1 d. 

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 

n 83 15 01 ALGEMEEN 

01 Bepaling 83. 15. 01 lid 03 van de Standaard wordt vervangen door: 

Tot het aanbrengen van een bestrating en betonbanden behoort tevens het benodigde pasmaken 

middels zagen. 

o 03 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort ook het aanbrengen en op hoogte 

brengen van aanwezige straatpotten (opbouwgarnituren voor water- en gasleidingen) en 

merkstenen. 

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 

C 
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Afdrukdatum: 
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HFDPARARTLID 

83 16 05 BREKERZAND 

01 Brekerzand dient afkomstig te zijn van gesteente van natuurlijke oorsprong. 
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Besteknr. @@@@@- Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

Concept bestek - C01 

Bladnr. 1 van 2 

Afdrukdatum: 

02-09-2024 

Behoort bij: 30241420 

Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T 

De hierna te noemen inschrijver(s): 

A) 

gevestigd te: 

KVK-nummer: 

B) 

gevestigd te: 

KVK-nummer: 

C) 

gevestigd te: 

KVK-nummer: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit , bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 

natuurlijk persoon de woonplaats , bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 30241420 

Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) 

(aanduiding van het perceel , de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het 

inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) 

uit te voeren voor een bedrag , de omzetbelasting daarin niet inbegrepen , van: 

euro 

(bedrag in cijfers) 

euro 

(bedrag in letters) 

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: 

euro 

(bedrag in cijfers) 

euro 

(bedrag in letters) 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de 

aannemingssom die is , als bedoeld in artikel 01. 01. 02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). 

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de 

hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de 

aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het 

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement) , en met 

inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving 

relevante stukken. 

Gedaan op (datum) , te (plaats). 

De inschrijver(s) 

A) (handtekening) 

(naam) 

(functie) 

B) (handtekening) 

(naam) 

(functie) 
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C) (handtekening) 

(naam) 

(functie) 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

Behoort bij: 30241420 

Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

I N S C H R I J V I N G S S T A A T 

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01. 01. 03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) 

behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): 

A) 

gevestigd te: 

B) 

gevestigd te: 

C) 

gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit , bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 

natuurlijk persoon de woonplaats , bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) 
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Concept bestek - C01 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

POST- 

NUMMER 

1 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER EENHEID 

IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 

IN EURO OMSCHRIJVING 

OPBREEKWERKZAAMHEDEN 

11 GROENVOORZIENING 

1101 Begroeiing 

110110 Verwijderen begroeiing tot 10 , m. are 450V , 

1102 Gazon 

110210 Maaien gewas. 

110220 Frezen. 

are 

are 

110V , 

110V , 

1103 Bomen 

110310 Verwijderen stobben 03 , tot ca. 05 , 
m. st 2700V , 

12 STRAATMEUBILAIR 

120010 Verwijderen kunststof paal st 200V , 

13 VERHARDINGEN 

1301 Asfalt 

130110 Zagen van bitumineuze verharding - lengte. 

130120 Zagen van bitumineuze verharding- uitstulping. 

130130 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. 

m 

m 

m2 

, 28200V 

2050V , 

15600V , 

1302 Straatbakstenen 

130210 Opbreken straatbaksteen DF - hergebruik. m2 , 12200V 

1303 Betonstraatstenen 

130310 Opbreken betonstraatstenen KF - hergebruik. 

130320 Opbreken betonstraatstenen DKF - hergebruik. 

130330 Opbreken betonstraatstenen - afvoer. 

m2 

m2 

m2 

7000V , 

2500V , 

12000V , 

1304 Betontegels 

130410 Opbreken betontegels - hergebruik. 

130420 Opbreken betontegels - afvoer. 

m2 

m2 

, 14500V 

47000V , 

14 KANTOPSLUITINGEN 

140010 Opbreken opsluitbanden 60x200 - hergebruik. 

140020 Opbreken opsluitbanden 60x200 - afvoer. 

140030 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 - hergebruik. 

140040 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 - afvoer. 

140050 Opbreken inritbanden 450 - hergebruik. 

140060 Opbreken inritbanden 450 - afvoer. 

140070 Opbreken inritbanden 750 - hergebruik. 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

, 11100V 

11900V , 

9200V , 

28800V , 

3900V , 

2700V , 

1300V , 

15 LEIDINGWERK 

150010 Verwijderen straatkolk. 

150020 Verwijderen trottoirkolk. 

150030 Lev. + Aanbr. PVC-hulpstuk Ø 125 mm - combikap 

st 

st 

st 

300V , 

1200V , 

1500V , 

2 GRONDWERK 

21 ONTGRAVEN 

211 Westzijde Kastanjelaan (oneven huisnrs. ) 

211010 Zand ontgraven uit vervallen cunet westzijde. 

211020 Grond ontgraven uit nieuw cunet voetpad westzijde. 

211030 Grond ontgraven uit bestaande groenvakken westzijde. 

m3 

m3 

m3 

4800V , 

800V , 

4000V , 
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Afdrukdatum: 

02-09-2024 

BESTEKS- 

POST- 

NUMMER 

212 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER EENHEID 

IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 

IN EURO OMSCHRIJVING 

Oostzijde Kastanjelaan (even huisnrs. ) 

212010 Zand ontgraven uit boomplantvakken oostzijde. 

212020 Grond ontgraven uit boomplantvakken oostzijde. 

212030 Zand ontgraven uit vervallen cunet oostzijde. 

212040 Grond ontgraven uit nieuw cunet parkeerplaatsen. 

212050 Grond ontgraven uit bestaande groenvakken oostzijde. 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

, 17600V 

21100V , 

4200V , 

1900V , 

1200V , 

22 AANVULLEN 

2201 Cunet 

220110 Zand verwerken in cunet voetpad westzijde. 

220120 Zand verwerken in cunet parkeerplaatsen oostzijde. 

220130 Verdichten zand c. q. niet samenhangende grond. 

m3 

m3 

m3 

650V , 

1600V , 

2250V , 

2202 Boomplantvakken 

220210 Aanbrengen wortelscherm 60 cm. 

220220 Grondverbeteren t. b. v. te planten bomen - bomenzand 

220230 Grondverbeteren t. b. v. te planten bomen - bomengrond 

m 

m3 

m3 

, 15100V 

16700V , 

18800V , 

2203 Groenvakken 

220310 Teelgrond verwerken in groenstroken. 

220320 Bemesten bestaande beplantingsvakken. 

m3 

m2 

, 10500V 

35000V , 

23 VERVOEREN 

2301 Gebruik binnen het werk 

230110 Zand vervoeren binnen werkterrein. m3 , 2250V 

2302 Afvoer overblijvende grond 

230210 Zand vervoeren - afvoer. 

230220 Grond vervoeren - afvoer. 

m3 

m3 

, 24350V 

29000V , 

24 LEVEREN 

240010 Leveren bomenzand. 

240020 Leveren bomengrond. 

240030 Leveren teelgrond. 

m3 

m3 

m3 

, 16700V 

18800V , 

10500V , 

3 LEIDINGWERK 

300010 Lev. + Aanbr straatkolk. 

300020 Lev. + Aanbr trottoirkolk. 

300030 Lev. 
+ 
AanbrPVC-buis Ø 125 mm 

300040 Lev. + Aanbr. PVC-hulpstuk Ø 125 mm - bocht 45° 

300050 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). 

300060 Inmeten en verwerken revisiegegevens. 

300070 Aanbrengen bodembescherming , beton C12/15. 

st 

st 

m 

st 

m 

EUR 

m2 

900V , 

800V , 

4500V , 

10200V , 

4500V , 

N 

225V , 

4 VERHARDINGEN 

41 KANTOPSLUITINGEN 

4101 Opsluitband 60 x 200 mm 

410110 Her. + Aanbr. opsluitbanden 60 x 200 - recht. 

410120 Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 

m 

m 

, 10500V 

3000V , 

4102 Opsluitband 100 x 200 mm 

410210 Lev. 
+ 

Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 - recht. m , 25500V 

4103 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 
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410310 Her. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - recht. 

410320 Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250. 

410330 Lev. 
+ 

Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - recht. 

410340 Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - bocht. 

410350 Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - hoek. 

410360 Lev. 
+ 

Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - verlaagd. 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

8600V , 

3000V , 

14500V , 

5500V , 

480V , 

2700V , 

PRIJS 

PER EENHEID 

IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 

IN EURO OMSCHRIJVING 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

4104 Rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm 

410410 Lev. + Aanbr. rijwielpadbanden 60/120x200 - recht. 

410420 Lev. + Aanbr. rijwielpadbanden 60/120x200 - verloop. 

m 

m 

, 3200V 

600V , 

4105 Inritbanden 

410510 Her. + Aanbr. inritbanden van beton , 450 mm. 

410520 Her. + Aanbr. inritbanden van beton , 750 mm. 

410530 Lev. + Aanbr. inritbanden van beton , 450 mm. 

m 

m 

m 

, 3900V 

1300V , 

4000V , 

42 GOTEN 

420010 Lev. + Aanbr. goottegel. 

420020 Her. + Aanbr. 2 streklagen sbs dikformaat. 

420030 Opnieuw stellen goottegels. 

m 

m 

m 

, 37000V 

4900V , 

3000V , 

43 ELEMENTENVERHARDINGEN 

4301 Straatlaag 

430110 Profileren straatlaag. 

430120 Lev. + Aanbr. straatlaag. 

430130 Afwerken zandbed. 

m2 

m2 

m2 

, 11800V 

9700V , 

66000V , 

4302 Straatbakstenen 

430210 Her. + Aanbr. straatbakstenen dikformaat. 

430220 Herstraten straatbakstenen. 

m2 

m2 

, 11800V 

500V , 

4303 Betonstraatstenen 

430310 Her. + Aanbr. betonstraatstenen keiformaat. 

430320 Her. + Aanbr. betonstraatstenen dubbel keiformaat. 

430330 Lev. + Aanbr. betonstraatstenen dubbel keiformaat. 

m2 

m2 

m2 

, 7000V 

2500V , 

500V , 

4304 Betontegels 

430410 Her. 
+ 

Aanbr. betontegels. 

430420 Herstraten en vervangen betontegels. 

430430 Lev. + Aanbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm. 

430440 Lev. 
+ 

Aanbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm. 

430450 Lev. + Aanbr. betontegels 400 x 600 x 60 mm. 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

, 13000V 

4500V , 

35500V , 

17500V , 

650V , 

5 STRAATMEUBILAIR 

500010 Her. + Aanbr. kunststof diamantkoppaal. st 200V , 

6 GROENVOORZIENINGEN 

61 BOMEN 

6101 Plantwerk 

610110 Maken plantgat. 

610120 Planten bomen - Aesculus hippocastanum 

610130 Planten bomen - Prunus avium 

610140 Planten bomen - Tilia cordata 

610150 Planten bomen - Malus 

st 

st 

st 

st 

st 

, 2000V 

900V , 

500V , 

400V , 

200V , 

6102 Voorzieningen 
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610230 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. 

610240 Aanbrengen voorziening watergift bomen. 

EEN- 

HEID 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

2000V , 

2000V , 

PRIJS 

PER EENHEID 

IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 

IN EURO OMSCHRIJVING 

st 

st 

6103 Nazorg en plantgarantie 

62 HEESTERS 

63 SIERPLANTSOEN 

64 GAZON 

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 

81 KABELS EN LEIDINGEN 

810010 Graven en aanvullen sleuf - niet mechanisch graven. 

810020 Werkzaamheden m. b. t. kabels en leidingen. 

m 

EUR 

, 2500V 

N 

82 BEREIKBAARHEID EN VERKEER 

820010 Bereikbaar houden woningen/bedrijven/voorzieningen 

820020 Opstellen verkeersplan. 

EUR 

EUR 

N 

N 

83 BESCHERMING FLORA EN FAUNA 

830010 Toepassen tijdelijke afrastering. m , 1600V 

84 REVISIE EN OPLEVERING 

840010 Inmeten en verwerken revisiegegevens , bovengronds. 

840020 Opleverdossier. 

EUR 

EUR 

N 

N 

85 TER BESCHIKKING STELLEN 

851 WERKNEMERS 

851010 Inzetten van werknemer - Vakman GWW 

851020 Inzetten van werknemer - Straatmaker 

uur 

uur 

, 4000V 

4000V , 

852 MATERIEEL 

852010 Inzetten mobiele graafmachine. 

852020 Inzetten minikraan , 

852030 Inzetten tractor met kipper. 

852040 Inzetten vrachtauto. 

uur 

uur 

uur 

uur 

, 2400V 

2400V , 

2400V , 

1600V , 

SUBTOTAAL 
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TOTAAL BEDRAG 
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TRANSPORT SUBTOTAAL 

Staartposten 9 

Eenmalige kosten 91 

910010 Inrichten werkterrein. 

910020 Opruimen werkterrein. 

910030 Uitzetwerkzaamheden. 

910040 Opstellen werkplannen. 

910050 Melden bodemactiviteiten. 

919980 Overige eenmalige kosten 

919990 Korting 

92 Uitvoeringskosten 

929990 Uitvoeringskosten 

93 Algemene kosten 

939990 Algemene kosten 

94 Winst en risico 

949990 Winst en risico 

Stelposten 95 

950010 Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. 

950020 Stelpost verkeersmaatregelen en afzettingen. 

950030 Stelpost inrichting ontmoetingsplek. 

96 Bijdragen 

960010 Bijdrage RAW-systematiek (015%) , EUR 

Aannemingssom , de omzetbelasting niet inbegrepen EUR 

Gedaan te 

De 

De inschrijver(s) , 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

EUR N 

EUR N 

EUR N 

EUR 

EUR 

EUR 

, 2.50000V 

2.50000V , 

1.50000V , 

N 

20. . 



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


