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Bijgaand ontvangt u twee ondertekende overeenkomsten retour, t.;e.w:

Zaaknummer 31106904
Zaaknummer 31106298

In het vertrouwen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,
SWARCQO NEDERLAND B.V.

SWARCO NEDERLAND B.V.

New Yorkstraat 14, NL-1175 RD Lijnden, Nederland, T. +31-20-4303040, F. +31-20-4303049

E. office.nederland@swarco.com, www.swarco.com, KvK nummer: 51067536, BTW nummer:
. Rekeninanummer: _

Bankrelatie:
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

SWARCO Nederland B.V. Corporate Dienst
New Yorkstraat 14 3526 LA Utrecht
1175 RD LIJNDEN Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 797 11 11

F 088 797 18 99
kcc@rws.nl

www . rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

T = 08

Ons kenmerk

Datum 29 mei 2015 31106298
Onderwerp Nadere overeenkomst Levering verkeersgegevens Provincie Frieslan;
zaaknummer 31106298 Uw kenmerk
Bijlage(n)

1 (NOK in 2-voud)

Geachte Y

Hierbij zend ik u twee ondertekende exemplaren van de Nadere overeenkomst
voor de levering van verkeersgegevens uit de Provincie Frieslan.

Indien u akkoord bent, verzoek ik u beide overeenkomsten te ondertekenen en
één exemplaar o.v.v. het zaaknummer retour te zenden naar:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Afdeling IUC Bedrijfsvoering RWS

t.a.v. i kamer
Postbus 2232

3500 GE Utrecht.

Op deze opdracht zijn uitsluitend de voorwaarden in de Raamovereenkomst
Levering verkeersgegevens met zaaknummer 31099909 en bijgevoegde Nadere
overeenkomst van toepassing.

Tenslotte verzoek ik u in alle correspondentie over dit onderwerp het
zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

de minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze,
directeur Nationale Databank Wegverkeersgegevens,
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OVEREENKOMST LEVERING VERKEERSGEGEVENS PROVINCIE FRIESLAN
Bestelnummer 4500238304 / zaaknummer 31106298
De ondergetekenden:

de Staat der Nederlanden, gevestigd te ‘s-Gravenhage, te dezen vertegenwoordigd door de
Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de Directeur van de Nationale Databank

Wegverkeersgegevens, hierna te noemen “Opdrachtgever”

en

SWARCO Nederland B.V., gevestigd te ’s Lijnden, vertegenwoordigd door de Algemeen

Directeur, hierna te noemen “Opdrachtnemer”,

gezamenlijk aangeduid als “Partijen”
verklaren, overwegende dat:

o Opdrachtgever in een Europese aanbesteding, volgens de openbare procedure,
meerdere marktpartijen heeft geselecteerd om raamovereenkomsten aan te gaan
voor de inwinning, verwerking en levering van wegverkeersgegevens

o Opdrachtgever en Opdrachtnemer op 28 april 2014 een raamovereenkomst zijn
aangegaan

o Opdrachtgever op 30 januari 2015 aan alle houders van een raamovereenkomst een
offerteaanvraag heeft gedaan voor inwinning, verwerking en levering van
wegverkeersgegevens, afkomstig uit de Provincie Friesland

o) de opdracht na toepassing van het gunningscriterium aan Opdrachtnemer is gegund

o in deze overeenkomst de specifieke voorwaarden zijn vastgelegd met betrekking tot
het leveren van verkeersgegevens uit de Provincie Friesland.

te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Voorwerp van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer verbindt zich tot het inwinnen, verwerken en leveren van
verkeersgegevens, te weten: verkeersintensiteiten, puntsnelheden,
voertuigcategorieén en snelheidsrapportages aan NDW, afkomstig uit de Provincie
Friesland.
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Volgens de specificatie van de eisen van de opdrachtgever zoals in Bijlage A
benoemd, in hoofdlijnen:
e Intensiteiten tegen de benoemde ‘kwaliteit A’ met onderscheid in
voertuigcategorieén.
e Inwinning volgens besteklijst in Bijlage B.
e Levering van V-rapportages naar voorbeeld in Bijlage C.
En volgens de aanbieding van de Opdrachtnemer zoals in Bijlage D benoemd, in
hoofdlijnen:
e Het inwinnen van intensiteiten met de iTravelbox waarbij gebruik wordt
gemaakt van lussen.
¢ Implementatie geschiedt volgens de aanpak en organisatie, zoals het door
Opdrachtnemer aangeboden implementatieplan.
e Oplevering 5 weken na definitieve gunning.

Artikel 2 Contractdocumenten

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten
en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
a) deze overeenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen
b) de offerteaanvraag van Opdrachtgever
c) nadere specificatie van de opdracht, dat wil zeggen aanvullingen op en
wijzigingen van:
e Statement of Work (SOW)
e Actuele Verkeersgegevens SSS (SSS)
e Keten Systems- and subsystems Specification (keten SSS)
e Interface Requirements Specification (IRS)
d) Template Service Level Agreement (SLA)
e) de tussen Partijen gesloten raamovereenkomst
f) de offerte van de Opdrachtnemer d.d. 5 maart 2015, bestaand uit:
e Akkoordverklaring specificaties
e Standaardformulier inschrijfsom
¢ Geboden oplossing
e Implementatieplan
e Beheerplan.
Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn prevaleert het eerder

genoemde document boven het later genoemde, tenzij in deze Overeenkomst
expliciet anders bepaald wordt.

2. Wanneer de kwaliteit van de aangeboden gegevenslevering uitgaat boven de door
Opdrachtgever geéiste kwaliteit of Opdrachtnemer aanbiedt de gegevenslevering op
een eerder tijdstip operationeel te hebben, dan door Opdrachtgever wordt ge@ist,
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prevaleert de offerte van Opdrachtnemer op die onderdelen boven de andere
contractdocumenten.

Artikel 3 Ingangsdatum en leveringstermijn

1. Deze overeenkomst gaatin op 1 juli 2015. Dit is de datum waarop de

gegevenslevering operationeel dient te zijn.

De overeenkomst eindigt op 30 juni 2020, zijnde 60 maanden na de complete
operationele oplevering van de onderdelen 1 en 2, conform Standaardformulier B:
Inschrijfsom d.d. 5 maart 2015.

Opdrachtgever beschikt over een optie, eenzijdig door haar uit te oefenen, tot
verlenging van deze overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een
periode van tweemaal 1 jaar. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk 2
maanden voor het verstrijken van de initiéle danwel geldende looptijd van de
overeenkomst schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt van een
verlengingsoptie. Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt
uitgeoefend, eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in
het tweede lid vermelde einddatum danwel de op dat moment geldende einddatum.

Artikel 4 Organisatie en rapportage

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijzen ieder een servicemanager en een

vervangend-servicemanager aan. De servicemanager van Opdrachtnemer
(servicemanager ON) is verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang en de
kwaliteit van de uitvoering van de opdracht.

De servicemanager ON rapporteert aan de servicemanager van Opdrachtgever
(servicemanager OG) periodiek over de voortgang en ontwikkeling van de opdracht.
Rapportage en projectleiding vinden plaats in het Nederlands.

Gedurende de uitvoering van de overeenkomst zullen de servicemanagers eens per
maand voortgangsoverleg (VO) plegen, tenzij Partijen een andere overlegfrequentie
overeenkomen. Overige vormen van projectoverleg, bijvoorbeeld op een aan de
servicemanagers ondergeschikt niveau, hebben geen formele status.

De servicemanager ON dient zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst
een SLA voor de opdracht bij de servicemanager OG in, op basis van het template SLA
opgenomen als contractdocument onder Artikel 2 lid c. Slechts indien Partijen
overeenstemming bereikt hebben over het SLA voor de opdracht kan de
gegevenslevering starten.
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Tijdens het VO wordt de voortgang van de opdracht besproken en schriftelijk
vastgelegd. Naar aanleiding van het VO en de verslaglegging wordt eventueel de
prestatieverklaring voor de betaling afgegeven door de servicemanager OG. Tevens
wordt in onderling overleg de planning geactualiseerd met uitzondering van de
overeengekomen opleverdata.

Servicemanagers kunnen besluiten nemen die betrekking hebben op de uitvoering
van de overeenkomst. Indien deze besluiten tot gevolg hebben dat er wordt
afgeweken van de bepalingen uit de (raam)overeenkomst, bijvoorbeeld in verband
met meerwerk, dient de Wijzigingsprocedure als bedoeld in Artikel 6 toegepast te
worden.

Artikel 5 Voortgangsoverleg en prestatieverklaring

Op de 8° werkdag van een kalendermaand, voor het maandelijkse VO, dient de
servicemanager ON een agenda voor het VO, alsmede, indien de gegevenslevering
conform SLA is gestart, een Service Level Rapportage (SLR) over de afgelopen periode
in bij de servicemanager OG. Uiterlijk vijf werkdagen na het VO dient de
servicemanager ON een verslag van het VO bij de servicemanager OG in.

In dat verslag worden de tijdens het VO gemaakte afspraken vastgelegd. De volgende
onderwerpen maken tenminste deel uit van het VO-verslag:

a) de bespreking van het SLR en de consequenties die de servicemanager OG
aan afwijkingen daarvan heeft verbonden. De servicemanager OG kan
besluiten een betaaltermijn (deels) op te schorten of niet uit te keren

b)  uitkomsten van het VO, vastgelegd in een actiepunten- en besluitenlijst

c)  overzicht van activiteiten en werk uitgevoerd in de afgelopen periode

d) overzicht van activiteiten en uit te voeren werk gedurende de komende
periode waarbij ook de door Opdrachtgever te verrichten taken, (voor
zover een en ander op activiteiten van Opdrachtnemer van invloed is)

e) een geactualiseerde planning

f) conformiteit met het Programma van Eisen en de voor deze opdracht
geldende specificatie van de opdracht, opgenomen als contractdocument
onder Artikel 2 lid b

g) een planning voor de indiening en goedkeuring van (deel)producten,
plannen, testresultaten en ontwerpdocumenten en daaraan gerelateerde
beslismomenten in de komende periode

h)  gesignaleerde problemen, (te verwachten) vertragingen, onverwachte
tegenslagen, gemaakte afspraken en afdoening daarvan

i) overzicht van ingediende wijzigingsvoorstellen als bedoeld in de
wijzigingsprocedure als beschreven in art. 6, alsmede de status van deze
wijzigingsvoorstellen.

Nadere overeenkomst levering verkeersgegevens Provincie Frieslan, zaaknummer 31106298;
Raamovereenkomst, zaaknummer 31099909



2. De servicemanager OG stelt uiterlijk vijf (5) werkdagen na ontvangst vast of hij het
ingediende VO-verslag goedkeurt of afkeurt. De servicemanager OG geeft in geval
van afkeuring aan in welk opzicht het verslag niet met de conclusies uit het VO
overeenstemt. Goedkeuring houdt geen erkenning in van de mogelijke gevolgen,
zoals ten aanzien van de kosten, de uitvoering, projectplanning en de kwaliteit van de
door Opdrachtnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, tenzij door
Opdrachtnemer schriftelijk de gevolgen zijn aangegeven. In geval van afkeuring zal de
servicemanager ON zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na
de afkeuring, een aangepaste versie indienen bij de servicemanager OG.

3. Indien de voortgang van de opdracht vertraging dreigt te gaan ondervinden,
bijvoorbeeld bij onverwachte tegenslagen, zal Opdrachtnemer hiervan zo spoedig
mogelijk schriftelijk bij Opdrachtgever melding maken en daarbij aangeven de
oorzaak van de vertraging alsmede de door Opdrachtnemer voorgestelde
maatregelen om de dreigende vertraging te voorkomen of ongedaan te maken.
Tevens zullen de consequenties van de vertraging met betrekking tot de planning
en/of kosten in de rapportage worden vermeld.

Akkoordbevinding door Opdrachtgever van de rapportage houdt niet in dat
Opdrachtgever de oorzaak van de vertraging of de gehoudenheid tot vergoeding van
daaruit voortvloeiende consequenties erkent.

4. Indien Opdrachtnemer van mening is dat de inhoud van het VO-verslag leidt tot
afwijkingen op de bepalingen uit de overeenkomst dan wel kostprijsverhogende
gevolgen heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of daarmee in
tegenspraak is, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan direct schriftelijk op de
hoogte brengen. Opdrachtgever beslist vervolgens of de wijzigingsprocedure gevolgd
zal worden.

Artikel 6 Wijzigingsprocedure

1. Indien Opdrachtnemer wijziging van gemaakte afspraken wenselijk of noodzakelijk
acht, zal hij daartoe een schriftelijk voorstel ter overweging aan Opdrachtgever
voorleggen. Hierbij dient Opdrachtnemer aan te tonen dat de functionaliteit,
(exploitatie)kosten, etc. niet zullen wijzigen (althans niet ten nadele van
Opdrachtgever). Op basis van het voorstel van Opdrachtnemer kan Opdrachtgever
aangeven dat hij een nadere uitwerking wenst van het voorstel.

2. Indien Opdrachtgever een wijziging wenst, kan hij daartoe een schriftelijk verzoek
richten tot de servicemanager van Opdrachtnemer. In dit schriftelijk verzoek zal
Opdrachtgever zo nauwkeurig mogelijk de gewenste wijzigingen omschrijven.
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Bij het voorleggen van een voorstel van Opdrachtnemer of een verzoek van
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer aangeven wat de kosten zijn die zijn gemoeid met
het formuleren van een gedetailleerd voorstel.

3. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de kosten als bedoeld in het vorige lid, zal
Opdrachtnemer zich naar beste vermogen inspannen om zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, een gedetailleerd voorstel aan Opdrachtgever te
presenteren.

Het in de voorgaande paragraaf bedoelde voorstel zal in ieder geval het volgende
aangeven:

- kosten

- consequenties doorlooptijd

- consequenties bedrijfsprocessen

- specificaties.

4. Zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een termijn van twintig (20) werkdagen te
rekenen vanaf de ontvangst van een gedetailleerd voorstel van Opdrachtnemer, zal
Opdrachtgever een beslissing kenbaar maken, met als mogelijke inhoud:

- goedkeuring van het voorstel

- nader met Opdrachtnemer over het voorstel te willen overleggen

(bijvoorbeeld ten aanzien van het delen van kostenvoordelen)

- afzien van de wijziging.
Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een wijziging, wordt de
gemaakte afspraak schriftelijk vastgelegd, toegevoegd aan deze overeenkomst als
nadere overeenkomst, en door bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen
ondertekend. Vanaf dat moment maakt de wijziging deel uit van de onderhavige
overeenkomst en van de SLR.

Artikel 7 (Intellectuele) eigendomsrechten
1. Ten aanzien van de door Opdrachtnemer te leveren verkeergegevens verkrijgt
Opdrachtgever onbeperkte gebruiksrechten. Deze rechten worden door
ondertekening van de overeenkomst door Opdrachtgever verworven.

Artikel 8 Prijs en betaling

1. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren voor een vaste prijs van_
exclusief BTW. Betaling van dit bedrag geschiedt maandelijks achteraf in 60 gelijke,
vaste termijnen van excl. BTW. De eerste maand vangt aan op de dag nadat
de onderdelen 1 en 2, bedoeld in artikel 3 (lid 2), operationeel zijn bevonden door
Opdrachtgever. Delen van maanden worden pro rata gefactureerd.
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2. De aan Opdrachtnemer toekomende bedragen worden verhoogd met het ten tijde
van de facturering geldende percentage omzetbelasting. Bedragen zullen steeds
vastgesteld zijn in de in Nederland geldende valuta.

3. Opdrachtnemer zal facturen sturen aan:
Nationale Databank Wegverkeersgegevens
T.a.v. de afdeling Crediteurenadministratie
Postbus 8185
3503 RD UTRECHT
onder vermelding van het bestelnummer 4500238304.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Opdrachtnemer,
datum:! h ‘Y
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Standaardformulier B: Inschrijfsom

Onderdeel no:

Prijs

1

Actuele permanente puntmetingen

1.1
1.2
1.3

Levering puntmetingen gedurende 5 jaar (60 mnd)
Levering puntmetingen in het 6e jaar (optionele verlenging)
Levering puntmetingen in het 7e jaar (optionele verlenging)

Totaal onderdeel 1

Periodieke puntmetingen

21
2.2
23

Levering puntmetingen gedurende 5 jaar (60 mnd)
Levering puntmetingen in het 6e jaar (optionele verlenging)
Levering puntmetingen in het 7e jaar (optionele verlenging)

Totaal onderdeel 2

Inschrijfsom (onderdeel 1 + 2)

es aanvu 1ETGE
Let op: de prijzen van 5e7e aanvullende oplies, maken expliciet

geen onderdeel uit van de inschrijfsom en hebben daarmee ook
geen betekenis in de beoordeling.

tabel 2:

Permanente meting op locaties 8, 10 en 11 tot 31-12-2020
Permanente meting op locaties 14 en 15 tot 31-12-2018
tabel 3:

Permanente meting op locaties 4 en 6 tot 31-12-2020
Permanente meting op locatie 10 tot 31-12-2018

€0,00

€0,00

€0,00

€ 0,00

3.1
3.2

: actuele puntmeti i _
Letop: i_ﬂ?'mﬂm% prijzen van de oplie, o; . maken expliciet

geen onderdeel uit van de inschrijfsom en hebben daarmee ook
geen betekenis in de beoordeling.

Levering puntmetinge ’De Centrale As tot 31-12-2020
Levering puntmetinge? N381 tot 31-12-2018

Totaal onderdeel 3

[Functie

M

Plaats en datum

Algemeen directeur  \
Lijnden, 5'maa

B T S

Handtekening

Bwarco Nederland B.V.
New Yorkstraal 14
1175 RD LWUNDEN




Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo0). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

[ Art.5.11id1subc

Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld

Art. 5.1lid2 sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

A Art. 5.11id 5

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een
ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan
milieu-informatie.

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek



