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Tussen 
gemeente 

Medemblik 
is 
een 

wegenoverdracht overeengekomen. 
De 

afspraken 
hieromtrent 

zijn vastgelegd 
in 

de 

overeenkomst van 
22 

november 
2021. 

De 

gemeente 
heeft het 

wegbeheer 
van de 

wegen 

die voorheen 
in 

beheer waren 

bij 

HHNK 
per 

1 
januari 

2023 
overgenomen. 

Onderdeel van deze 
overeenkomst is 

de overdracht van het beheer en onderhoud aan 

wegsloten 
van 

HHNK 
aan de 

gemeente. 
Aanvullend 

op 

deze 

afspraak 
is HHNK 

desgevraagd 
bereid om 

tijdelijk 
het 

baggeronderhoud 
te 

blijven uitvoeren, 

voor 

rekening 
van de 

gemeente. 

De 
gemeente 

heeft aan 
HHNK 

gevraagd 
dit onderhoud 

uit 
te voeren. 

De 
afspraken 

hieromtrent 

leggen 
de 

gemeente 
en 

HHNK 

vast in 
deze brief. 

Ik verzoek 
u 

deze brief 
voor 

akkoord 
te 

laten tekenen door de daartoe 
bevoegde 

functionaris 
en een 

kopie 
retour 

te sturen. 

Met 
vriendelijke groet, 

Projectleider 
cluster 

Wegen 
en 

Vaarwegen 

Hoogheemraadschap 

T 072-5828282 NL66 NWAB 0636 7537 78 

Hollands Noorderkwartier 

post@hhnk.nl 
BTW-nummer: 

Postbus 
250, 

1700 AG 
Heerhugowaard 

www.hhnk.nl 

NL8113.36.487.B01 

Stationsplein 136, 
1703 WC 

Heerhugowaard 
KvK 37161516 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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AFSPRAAK OVER TIJDELIJK BAGGERONDERHOUD AAN WEGSLOTEN 

Op grond 
van 

de bepalingen in de Businesscase 7. 1 Wegen overdacht West-Friesland (ons registratienummer 21. 0331975) 

bijlage 3: 
'Staat 

van 
Onderhoud, discussiepunten' 

heeft de 
gemeente, 

hierna opdrachtgever, het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier, hierna opdrachtnemer, verzocht 
tot 

het voorbereiden 
en 

toezichthouden 
op 

uitvoering 
van 

het 

planmatig baggeren 
van 

wegsloten die onder de wegenoverdracht vallen. 

Middels deze afspraak stelt de opdrachtnemer voorwaarden 
aan 

het 
proces, 

de inhoud 
en 

tijdsbepaling 
van 

de opdrachten. 

Het doel 
van 

deze overeenkomst is 
om 

de opdrachtgever tijd 
te geven 

de 
systemen 

rondom de baggerwerkzaamheden 
te 

implementeren in de eigen organisatie. De opdrachtgever dient 
voor 

de 
aanvang van 

de 
eerste 

werkzaamheden 
een 

plan 
van 

aanpak 
op te 

stellen 
voor 

het leer- 
en 

implementatieproces 
van 

de 
systemen 

rondom de baggerwerkzaamheden in de eigen 

organisatie. De uitvoering 
van 

dit plan 
van 

aanpak volgt gedurende de uitvoering 
van 

deze overeenkomst. 

1. Algemene bepalingen 

a. 
De opdrachten hebben betrekking 

op 
wegsloten vastgesteld in de Overeenkomst Wegenoverdracht WF7 

(registratienummer 
21. 

1039580). 

De opdrachtnemer 
voert 

de opdrachten zoals bepaald in deze brief uit 
voor een 

periode 
van 

maximaal 7 jaar. Deze 

termijn 
start op 

1 januari 2023 
en 

eindigt 
op 

31 december 2029. De 

De opdrachtgever kan deze overeenkomst 
op 

ieder 
moment opzeggen tegen 

1 januari 
van een 

volgend jaar. 

Eventueel gemaakte voorbereidingskosten 
voor 

dit volgende jaar worden in die gevallen door opdrachtgever 
aan 

opdrachtnemer voldaan. 

Voor 31 mei 
van 

ieder jaar 
geeft 

opdrachtgever 
aan 

opdrachtnemer opdracht 
om 

in dat jaar 

(voorbereidings)werkzaamheden uit 
te voeren. 

Indien opdrachtgever besluit 
geen 

opdracht 
te 

verlenen, wordt 
met 

het verstrijken 
van 

deze termijn deze overeenkomst geacht 
te 

zijn beëindigd. 

Wanneer de overeenkomst is beëindigd, is de opdrachtnemer niet verplicht 
tot 

het 
aangaan van een 

nieuwe 

overeenkomst. 

b. 

c. 

d. 

e. 

2. Onderhoud afspraken 

De opdrachtgever verzoekt de opdrachtnemer baggerwerkzaamheden uit 
te voeren, 

bestaande uit de volgende onderdelen: 

Opdrachtverlening waterbodemonderzoek. 

Bepalen baggeropgave en maken van de werkomschrijving. 

Opdracht verlenen baggeren. 

Omgevingsmanagement. 

Directie 
en 

toezicht 
op 

het baggeren. 

^ 

^ 

^ 

• 

• 

Alle 
overige 

werkzaamheden en beheertaken worden door opdrachtgever uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld maar 
niet 

uitsluitend: 

Opdracht verlenen 
aan 

de opdrachtnemer. 

Zorgdragen 
voor 

voldoende budget 
en 

financiële afhandeling. 

Afstemming 
uitvoering vanuit 

de rol van met name wegbeheerder. 

• 

• 

• 
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3. Randvoorwaarden baggerwerkzaamheden 

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor 

afkalvingen 
van 

het talud 
en 

het 
ontstaan van 

spoorvorming langs 

de wegsloten als gevolg 
van 

de baggerwerkzaamheden. 

De opdrachtnemer is vrij 
om dezelfde 

werkwijze als 
voorafgaand aan 

de wegenoverdracht 
te 

hanteren. Zo 

hanteert de opdrachtnemer dezelfde werkwijze 
voor 

de ontvangstplicht 
en 

bijbehorende vergoedingen als bij 

haar eigen 
te 

onderhouden waterlopen. 

De opdrachtnemer zal 
geen 

combinatiewerken verrichten zoals 
een 

combinatie 
van 

beschoeien 
en 

baggeren. 

De opdrachtnemer behoudt zich het recht 
voor om 

zelf de afzetlocatie 
te 

bepalen. 

a. 

b. 

c. 

d. 

4. Verplichtingen 

De opdrachtnemer voldoet 
aan 

de volgende verplichtingen: 

De opdrachtnemer levert 
een 

meerjarenraming 
op aan 

de opdrachtgever waarin de verwachte kosten 
voor 

de 

komende jaren 
per 

jaar vermeld 
staan. 

Deze raming bestaat onder andere uit kosten 
van 

derden, stortkosten 

in baggerdepots 
en 

kosten 
vanwege 

besteedde 
uren 

door medewerkers 
van 

HHNK. De raming is 
inclusief 

BTW, 

prijspeil 2022 
en 

wordt geïndexeerd conform de CPB-index. 

De opdrachtnemer 
zorgt voor 

de afrekening richting opdrachtgever 
van 

de werkelijk gemaakte kosten inclusief 

BTW. Werkelijk gemaakte kosten kunnen afwijken 
van 

de verwachte kosten in de meerjarenraming. Bij 
een 

overschrijding 
van meer 

dan 10% wordt de opdrachtgever 
om 

aanvullend akkoord gevraagd. De 

opdrachtnemer stelt 
een 

factuur 
per 

kalenderjaar 
op en 

verstuurd deze uiterlijk Q1 
van 

het daaropvolgende 

jaar 
aan 

bij opdrachtgever. 

a. 

b. 

De opdrachtgever dient 
aan 

de volgende verplichtingen 
te 

voldoen: 

De opdrachtgever dient de door opdrachtnemer opgestelde factuur 
te 

betalen 
aan 

opdrachtnemer conform 

geldende betalingsvoorwaarden. 

5. Planning 

De 
opdrachtgever en opdrachtnemer gaan akkoord met een aantal nader af te stemmen contactmomenten. 

De 
werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden uitgevoerd, gaan mee 

in 
het bestaande 

meerjarig 
baggerplan van de 

opdrachtnemer. 
De 

opdrachtgever dient uiterlijk 
31 mei 

van het lopende 
jaar 

de opdracht te verlenen voor de 
uit 

te voeren 

werkzaamheden. 

In 
de opdrachtbrief wordt ook vermeld 

wie 
de contactpersonen bij de opdrachtgever 

zijn 
voor de financiële afhandeling en 

voor inhoudelijke afstemming tijdens de realisatie van de opdracht. 

6. Overige bepalingen 

a. Op deze overeenkomst is het bepaalde omtrent geldend recht en de rechtsbescherming als omschreven in artikel 6 

onder a, d en e van de overeenkomst van 22 november 2021 (18A wegenweg-overeenkomst) van overeenkomstige 

toepassing. 

Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden AWVODI-2018 van toepassing, voor zover 

daarvan in deze raamovereenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid 
van 

(eventuele) algemene 
en 

bijzondere voorwaarden van opdrachtgever is nadrukkelijk uitgesloten. 

b. 
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Indien u akkoord 
gaat 

met deze 
overeenkomst, 

verzoeken 

wij 
u een 

exemplaar 
te 

ondertekenen en een 

gescand 
ondertekend 

exemplaar 
retour te sturen. 

Met 

vriendelijke groet, 
Voor 

akkoord, 

Hoogheemraadschap 
Hollands 

Gemeente Medemblik 

ba 

En 
Functie 

Astelmareijp 
vealerloper 

, 

, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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