
Ref. Nr. Onderwerp 

30conceptovereenkomst - 

Artikel 4 

Vraag Antwoord 

Artikel 4 vermeldt dat de prijzen 
pas 

in 2028 
voor 

het eerst aangepast kunnen 
Gemeente 

past de datum 
voor 

eerste indexering 
aan naar 

1 januari 2028. Het 

worden. Dit impliceert dat de tarieven voor een relatief lange periode worden indexeren na 1 jaar wordt niet aangehouden omdat inschrijvers geacht worden 

vastgezet. Gezien de potentiële economische veranderingen en inflatie 

gedurende deze periode , kunnen wij vragen naar de mogelijkheid om een 

eerdere of regelmatige herziening van de tarieven in de overeenkomst op te 

nemen om deze aan te passen? Bijvoorbeeld jaarlijks. 

een tarief te kunnen bepalen dat gedurende langere periode kostendekkend 

en marktconform is. Dit sluit aan bij het aanbestedingsbeginsel dat 

inschrijvers hun prijsrisico’s over een redelijke termijn zelf moeten kunnen 

absorberen. 

Gunningscriterium A2 wijzigt naar tarieven in de eerste twee kalenderjaren van 

de overeenkomst. 

31conceptovereenkomst - 

artikel 3. 5 

Aan het einde van de overeenkomst wordt onze medewerking gevraagd In artikel 3. 5 staat het volgende: Bij het einde van Overeenkomst is 

volgens artikel 3. 5. Zijn deze werkzaamheden , die waarschijnlijk niet 
tot 

de Contractant gehouden mee 
te 

werken aan: 

scope van 
de opdracht behoren , gedekt 

qua 
vergoeding? Graag duidelijkheid 1. de continuering 

van 
de bestaande dienstverlening gedurende de 

hierover. overgangsperiode waarin de dienstverlening wordt overgedragen aan een 

opvolgende opdrachtnemer ; 

2. informatieverstrekking ten behoeve 
van een 

nieuwe aanbesteding in 
een 

door de Gemeente aan te wijzen vorm ; en 

3. overdracht van bij de dienstverlening behorende data in een algemeen 

leesbaar bestand. Het bepaalde in dit lid geldt 
eveneens 

als de einddatum 
van 

de vigerende looptijd wordt overschreden. Deze werkzaamheden vallen door 

opname van dit artikel in de overeenkomst binnen de scope van de opdracht 

en 
dient 

u 
dus 

mee 
te 
nemen 

in 
uw 

Inschrijving 

32conceptovereenkomst - 

artikel 3. 2 

In artikel 3. 1 
en 

3. 2 wordt 
aangegeven 

dat de gemeente de mogelijkheid heeft De betreffende 
passage 

in de conceptovereenkomst wordt aangepast 
naar 

het contract eenzijdig te verlengen. Kan er een opzeggingsmogelijkheid tweezijdig verlengen. Daar worden wel twee voorwaarden aan toegevoegd: de 

worden toegevoegd voor ons in de overeenkomst , gezien de lange looptijd van opzegtermijn is 6 maanden en Partijen dienen de lopende projectfase 

(bijvoorbeeld DO 
van een 

deelgebied) af te ronden. 6 jaar 
en 

de eenzijdige verlenging door de gemeente zoals vermeld in artikel 

3. 1 en 3. 2? 

Die laatste voorwaarde wordt toegevoegd om 
te 

voorkomen dat Gemeente 

een 
half DO moet overdragen 

aan een 
andere partij. 

33conceptovereenkomst - 

artikel 2. 2 

De gemeente meldt in artikel 2. 2. dat 
op 

deze opdracht de DNR 2011 
van 

De DNR 2011 incl addendum Zoetermeer zijn de Algemene Voorwaarden (AV 

toepassing is. deze DNR wordt in de rangorde van artikel 2. 3 overigens niet Zoetermeer) en deze staan reeds in de rangorde van artikel 2. 3 
opgenomen 

, 

benoemd. Maar bij de stukken zag ik ook een addendum op deze DNR van de namelijk op plek 7. 

gemeente. Die wordt 
nergens 

in de overeenkomst benoemd 
maar 

wel in 

paragraaf 5. 3 van de Leidraad. Kunt u ermee instemmen dat het Addendum op 

de DNR wordt opgenomen in de rangorde van artikel 2. 3 van de concept- 

overeenkomst? 

34conceptovereenkomst - 

artikel 6. 1 

degenen die met de gemeente contact hebben 
over 

de uitvoering 
van 

de De overeenkomst wordt ondertekend door 
een 

daartoe bevoegd bestuurder. 

overeenkomst zal naar verwachting niet dezelfde zijn als degene die op grond Deze bestuurder geeft middels artikel 6. 1 aan dat de genoemde 

van onze bevoegdhedenpolicy deze overeenkomst zal ondertekenen (gelet op 
contactpersonen 

in artikel 6 van de overeenkomst bevoegd zijn de 
contacten 

over 
de uitvoering 

van 
deze Overeenkomst te onderhouden 

en 
de Partij in het 

kader van de uitvoering van deze Overeenkomst te vertegenwoordigen. 

de 
omvang 

zal dat de bestuurder zijn 
, maar 

die zal niet bij de uitvoering 

betrokken zijn). Kan dat worden aangepast in de concept overeenkomst? 

35Addendum DNR - artikel 15In artikel 15 Addendum DNR 2011 wordt bepaald dat de beperking van In de selectiefase zijn tijdens de laatste Nota van Inlichtingen de VNG 

aansprakelijkheid die is vastgelegd in artikel 
15 

komt 
te 

vervallen in geval van voorwaarden vervangen door de DNR en om deze reden wordt deze vraag mbt 

aanspraken van derden op schadevergoeding (sub a). Dat betekent dat wij in de DNR alsnog beantwoord. Artikel 15 sub a Addendum DNR 2011 komt als 

geval van zo’n aanspraak van een derde alsnog worden geconfronteerd met volgt te luiden: 

onbeperkte aansprakelijkheid. Daarvoor kunnen wij ons niet verzekeren en " De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor 

een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid is disproportioneel. Wij wijzen u aanspraken van derden op schadevergoeding als gevolg van dood of letsel. " 

in dat kader op het gepubliceerde advies nr. 331 van de Commissie van Deze aanpassing acht de gemeente proportioneel en evenwichtig omdat: 

Aanbestedingsexperts waarin werd geoordeeld dat de aanbestedende dienst • de aansprakelijkheid blijft bestaan voor de 
meest 

fundamentele 

met een gelijke bepaling disproportioneel en is strijd met Voorschrift 3. 9 D lid schadeposten (dood en letsel) , waarmee de bescherming van derden voor de 

1 Gids Proportionaliteit handelde. Wij verzoeken u dan ook artikel 15 sub a zwaarste schade gewaarborgd blijft ; 

Addendum DNR 
te 

laten vervallen (zodat de schade voor opdrachtnemer voor • het risico op aansprakelijkheid voor dood en letsel is voor inschrijvers 

aanspraken 
van 

derden beperkt is 
op 

grond 
van 

artikel 15 Addendum DNR). verzekerbaar (via gangbare AVB-polissen) ; 

Kunt u hiermee instemmen? Indien u voorgaande vraag met “nee” • voor overige schade van derden (bijvoorbeeld zaakschade) geldt de 

beantwoordt , verzoeken wij u aan artikel 15 sub a Addendum DNR de woorden aansprakelijkheidsbeperking van artikel 15 Addendum DNR , hetgeen het 

“als gevolg 
van 

dood of letsel” toe te 
voegen. 

Kunt 
u 
daarmee instemmen? risico 

voor 
opdrachtnemer beheersbaar 

en 
verzekerbaar maakt 

; 

De aanbestedingsstukken zullen dienovereenkomstig worden 
aangepast. 

36Bijlage 2 Programma van 

eisen - U-16-18 

Er wordt aangegeven dat er stelposten worden opgenomen. Dienen deze IN de Ja , deze stelposten dienen onderdeel 
te 

zijn van de prijsopgave. 

prijsopgave te worden meegenomen? 

37Bijlage 2 Programma van 

eisen - U-14 

U geeft aan dat de contractant medewerkers beschikbaar dient te stellen voor Ja , deze werkzaamheden vallen buiten de scope van de opdracht. De eis legt 

het invullen van het participatieproces. Kunnen we er vanuit gaan dat alleen 
vast 

dat van Inschrijver wordt verwacht dat 
t. 

b. v. het participatieproces 

werkzaamheden 
voor 

de participatie buiten de 
scope van 

de opdracht vallen?medewerkers beschikbaar worden gesteld. 

38Bijlage 2 Programma van 

eisen - U-12 

Hoe verhoudt de VOS zicht tot de Zoetermeerse Stakeholders , met betrekking Het VOS heeft een zelfstandige en richting Contractant adviserende rol 

tot de verschillende toetsingsaspecten? waarbij de belangen vanuit de assetspecialisten worden gediend , maar het 

VOS heeft zelf geen formele toetsende rol. 

39Bijlage 2 Programma van 

eisen - U-12 

Hoe wordt de onafhankelijkheid van de VOS geborgd , uitgaande van het feit 

dat deze door de contractant aangeboden wordt? 

De onafhankelijkheid is geborgd door zowel het niet verbonden zijn aan 

Contractant/Gemeente als ook het contractueel vastleggen van zowel taak als 

doel van het VOS. 

40Bijlage 2 Programma van 

eisen - U-12 

Wat is de aanleiding geweest om de VOS in te stellen? Waarom wordt de VOS De aanleiding voor het instellen van het VOS is meerledig: relatieve 

specifiek op de genoemde thema's aangesteld? onbekendheid met grote/complexe gebiedsontwikkelingen , maar ook het 

beperken van de impact op de capaciteit van de verschillende 
assets. 

De 

specifiek benoemde assets zijn assets die sterk in ontwikkeling zijn of waar 

binnen Zoetermeer kenmerkende uitgangspunten gelden (zoals bijvoorbeeld 

het Zoetermeerse kabelnet voor OVL in eigen beheer). 

41Bijlage 2 Programma van 

eisen - U-12 

Uit welke disciplines bestaat het Q-team van de gemeente? Hoe relateert het De disciplines in het Q-team zijn vemeld in hoofdstuk 1 Begrippenlijst. 

Q-team zich aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente? 

Elk ontwerpfase 
moet 

worden afgerond 
met 

een advies van het Q-team , 

waartoe het is gemandateerd door de CRK. Dit advies zal vervolgens worden 

voorgelegd aan de CRK , die haar wettelijke advies richting het college zal 

geven. Het Q-team 
zorgt 

voor een ‘warme’ overdracht aan de CRK , waarbij zij 

het advies toelicht door 
aan 

te 
geven 

hoe de 
aanvraag 

past binnen de regels 

van de Ontwikkelvisie en het Beeldkwaliteitsplan. 



  

42) 
Bijlage 

2 
Programma 

van 

eisen-U-12 

[wat is de rol van het 

Voorportaal Ontwerptoetsing 

Stadsbeheer 
(VOS) 

in het. 

proces? 

Rol van VOS omvat in essentie de 
taakomschrijving 

zoals die is 

opgenomen 
in 

de Uitnodiging tot inschrijving: "tussentijdse 
toetsing 

van 

(voortgang) 

producten 
aan het PVE en aan 

verwachtingen/zorgen 
van 

assetspecialisten 

(wanneer 
is VO een 

succes?)”. 
Het 

tussentijds 
toetsen is een extra 

sturingsinstrument 

voor 

de 
projectorganisatie 

waarmee 

grip wordt behouden 

op 
het zo 

compact mogelijk 
houden van de 

daadwerkelijke toetsing 
van het 

eindproduct 
door de Zoetermeerse 

assetspecialisten. 

  

43) visie en 

ontwerpopgaven 
Wat is 

de exacte status 
van 

het 
ontvangen 

VO? Is er 

nog mogelijkheid 
om 

aanpassingen te doen in de 
wegindeling? 

Wij gaan 
er 

vanuit 
dat waar "VO" 

staat het 
“SO” wordt bedoeld. 

Het aanpassen 

van de 
wegindeling 

is in 

beperkte 

mate 

mogelijk, 
mits dit geen 

negatieve 

gevolgen 
heeft voor de 

geluidsdruk op gevels. 

  

visie en 

ontwerpopgaven [zijn de 
huidge 

kunstwerken (Boerhavepad 
en 

-laan) geschikt 
en kwalitatief in 

goede 
staat om in te 

passen 
in het nieuwe 

ontwerp? 
Hoor het 

ontwerpen 
en de 

uitwerking 
van de nieuwe 

fietsbrug 
over de Boerhaavelaan tot de 

opdracht? 

De 
beide tunnels (Abdissenbos 

en 

Boerhaavepad) zijn 
in 

goede staat, 

restlevensduur 
eindigt op zijn vroegst 

in 

het 
jaar 

2071. De 
zuidelijke 

tunnel 
bij 

het 
Boerhaavepad 

is in 

huidige 
staat niet 

geschikt 
en dient 

op 
meerdere 

manieren 

aangepast 
te worden op het 

nieuwe 

ontwerp 
mogelijk 

te maken. 
Het 

ontwerpen 
en uitwerken van de nieuwe 

fietsbrug 
over de Boerhaavelaan 

richting 
de 

wijk 
Rokkeveen is 

geen 
onderdeel van de 

opdracht. 

  

45) visie en ontwerpopgaven Is er een 

parkeeronderzoek uitgevoerd? Zijn 
in het 

(architectonisch) ontwerp 

voldoende 
parkerplaatsen 

beschikbaar, ook voor 

bezoekers, 
laden/lossen? 

[Zou u deze 
gegevens kunnen 

delen? 

Er is geen 
parkeeronderzoek uitgevoerd. Uitgangspunt 

is dat zowel bewoners- 

als 
bezoekersparkeren op 

de kavels wordt 
ingepast 

in de onderste 
bouwlaag. 

Laden/lossen 
zal 

worden 

ingepast 

in 

de 
openbare 

ruimte. 

  

46) 
visie en 

ontwerpopgaven [zijn 
er 

naast het stedenbouwkundige 
plan 

ook 
al architectonische 

ontwerpen 

beschikbaar? 
(Hoeveelheden/types per blok, 

locaties 
toegangen 

en entrees, 

indeling plint) 

De 
stedenbouwkundige 

en 

architectonische richtlijnen 
waaraan de 

blokontwerpen 
moeten voldoen 

staan 

beschreven in de Ontwikkelvisie en het 

beeldkwatiteitsplan. 
Daarin staat door middel van doelen, essenties en 

ontwerpprincipes 
uitgelegd 

aan 

welke criteria elk stedelijk blok moet worden 

voldaan. Hier is informatie over de 
plint 

te 

vinden, over de eenheden 
per 

blok 

en de 

positie 

van de 
hoogteaccenten. 

Binnen deze 
principes 

voor het 
stedelijk 

blok is 

nog wel ontwerpvrijheid, de 
plek 

van 

de 
entrees 

als 
ook 

de 
wonintypes 

zijn 
hiermee 

bijvoorbeeld 
nog 

niet 

vastgelegd. 

  

47/ 
visie en 

ontwerpopgaven Hoe relateert 
de 

uitvraag zich 
aan 

de 
totaalontwikkeling 

van 

de 
Entree? 

Is 
er 

een 

beoogde 
gewenste 

fasering 
voor de 

inrichting 
van de ontwikkelvelden? 

Er is een 

grote 

en 

vanzelfsprekende 
samenhang 

tussen 
de 

planning 

kavels en 

de 
openbare 

ruimte. Er 
zijn 

meerdere factoren die van invloed 
zijn op 

de beide 

planningen, daarop 
wordt 

gestuurd 
door het Kernteam Entree. De beide 

planningen worden 
samen 

met eigenaren periodiek herijkt. Voor 
de. 

gecontracteerde 
ontwikkelvelden is er een 

beoogd jaar 
van 

oplevering 

vastgelegd 
in de anterieure overeenkomsten. 

  

48) visie en 

ontwerpopgaven 

Welke 

type 
partijen 

hebben 

grondposities 

in 

eigendom 
in 

het. 

ontwikkelgebied? 

Het 

betreft verschillende type partijen. 

De 

gemeente 

is 

grondeigenaar 
in 

het 

Entreegebied. 
Daarnaast mn. 

partijen 
die in 

het 

verleden 
eigendom 

hebben 

verworven door 
kantoren(-vastgoed) 

aan te 

kopen. 
Het 

gaat 
om ontwikkelende 

bouwers, beleggers 
en 

private 
investeerders; 

van Omme en 

de Groot, 

Hillborgh, Veldboom, 
De Raad 

Bouw, 
Chadmin en Breevast. Ook KPN en een 

autoverhuurbedrijf zijn 
voor een 

gedeelte eigenaar. 
Met een aantal 

partijen 

heeft de 
gemeente 

een anterieure overeenkomst 

gestoten 

en 

op 
een aantal 

kavels is het voorkeursrecht 
gevestigd. 

  

49) visie en ontwerpopgaven 
zijn 

alte 
grondposities 

van 

de 
totaalontwikkeling 

van 

de Entree onder 

controle? Zo 
nee, 

in welke 
verhouding 

is er 

nog geen 
controle over het 

ontwikkel en 

plangebied? Zijn 
er 

nog 
grondposities 

die verworven dienen te 

worden? 

Nee, 
niet 

alle 
grondposities zijn 

onder 
controle, 

maar het merendeel wel. Het 

totale 
ontwikkel-/plangebied 

Entree is 

opgedeeld 
in de 

deelgebieden Oost, 

West en 

Entreepoort 
en 

daarbinnen 
de kavels Oost 

1 
t/m 

8, 
West 

1 t/m 4, 6,7 

en 8 en 
Entreepoort 

1 t/m 3. Oost 

7 
(project 

Terra 
Nova) 

is in aanbouw 

en 

West 

5 is een reeds 
getransformeerd kantoorgebouw 

naar 

wooncomplex. 

Gemeente is 

grondeigenaar 
van de kavels 

Entreepoort 1 (volledig), 
West 

8 

(deels) 
en Oost 6 

(deels). 
Gemeente heeft met Breevast een anterieure 

overeenkomst 
(verder "AOK") 

voor de kavels Oost 1-8. Gemeente heeft met 

Hillborgh 
een AOK voor 

de kavels 
West 

1 
en 

4 
en 

met 
van Omme en de Groot 

een AOK voor kavel West 
2. 

op 
de 

kavels die niet 
gecontracteerd zijn, 

heeft de 
gemeente 

het voorkeursrecht 

gevestigd; 

West 
3, 

West 687 en West 
8 (deels). 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  

  

  

sofoiatoog 
Is er een 

mogelijkheid 
tot een 

dialoog 
met de 

gemeente 
voor de 

indieningvan 
[Nee 

de visie 

tijdens 

de 

gunningsfase? 

safuri 
par.7.3 

De 
op 

te geven 
prijzen 

dienen het 
volledige 

werk te 
dekken, 

waaronder 

ook het 
[Klopt, 

er dient 
rekening gehouden 

te worden 
met 

1 

reviewronde 
per product. 

verwerken van feedback vanuit 

producttoetsing. Wij gaan 
ervan uit dat er 

eenmaal feedback wordt 
gegeven per product. Klopt 

dat? En zo 

nee, 
met 

hoeveel review rondes 
per product 

moeten 

we dan 
rekening 

houden? 

sauri 
par.7.2 

Uit talloze onderzoeken 
blijkt 

dat consensus wordt beïnvloed door de 
leider(s) [Nee, 

het 
beoordelingsteam 

heeft 
gekozen 

voor 

consensus, 
zodat er 

van een 

groep, 
en dan 

niet 
door 

zijn inhoudelijke (of 
zelfs 

retorische) 
gezamenlijk overeenstemming 

wordt bereikt 
en 

beargumenteerd wordt 

argumenten. 
Te vaak 

bepalen gender, 
karakter en status of er naar 

je 
waarom een 

bepaalde 
score wordt gegeven. De 

inkoopadviseur 
die de 

geluisterd 
wordt. Daarnaast 

speelt 
hiërarchie en senioriteit 

natuurlijkeen __[consensusbijeenkomst begeleidt, 
ziet er 

op 
toe dat alle beoordelaars in de 

grote 
rol. In 

consensus worden niet zo 

gauw tienen uitgedeeld, 
maar is 

gelegenheid 

worden 

gesteld 

om 

hun 
individuele score 

nader toe te lichten 
en 

iedereen het 

wel 

snel eens over een ‘voldoende’ of 

‘goed’. 

Endanloonthet 

_ 
[dater geen 

sprake 

is van een leider in 

het beoordelingsteam. 

niet 

om een radicaal 
plan 

in te 
dienen, 

maar vooral een 

veilige inschrijving 

te 

doen. Het betekent daarmee ook dat 
prijs 

meer de 
doorslag geeft. 

En datis de 

doodsteek voor innovatie. Bent u daarom bereid om de individuele scores 
bij 

elkaar 
op te 

tellen en het 
gemiddelde te berekenen op basis 

waarvan 
de 

kwaliteitsscores tot 
op 

twee 

cijfers 
na de komma wordt 

bepaald. 
Zo 

nee, 

waarom niet? 

'60|UTI Hoofdstuk 

6 Het 
verificatiegesprek 

is geen onderdeel 

van 

de 
beoordeling 

van 

de Het 
verificatiegesprek 

vindt 
plaats 

na de 
consensusbijeenkomst 

en 

voor 

|gunningseriteria 
en 

gelet op 
het 

terugdringen 
van de administratieve lasten 

voor 

inschrijvers 
kunt 

u 

verduidelijken wat 
de 

toegevoegde 
waarde is van een 

verificatiegesprek 
met de 

potentiële 
winnaar, 

omdat 

de 
inhoudelijke 

beoordeling 

van 

de 

inschrijving over 

het al dan 

niet 

voldoen aan alle eisen 

immers 

al heeft plaatsgevonden? 
Indien erin de 

inschrijvingen 

onduidelijkheden 
zouden 

zijn 
dan dienen deze in het 

kader 

van de 

beoordelingsprocedure 
door de 

inschrijver 
moeten worden 

toegelicht 
voor 

zover dat binnen de 
aanbestedingsrechtelijke 

kaders is 

toegestaan. 

voorlopige gunning. 
Het doel van het 

gesprek 
is uitsluitend verifieren of het 

beoordelingsteam de Inschrijving juist 
heeft 

geïnterpreteerd. 

De 

|Aanbestedingswet 
staat 

namelijk 

niet 

toe dat 
onduidelijkheden 

in de 

Inschrijvingen 
na 

sluiting 
van de 

kuis 

worden 
aangevuld 

of 
dergelijke. 

    61 UTI Hoofdstuk 6   Kunt 
verduidelijken 

wat 

de rolvan de 
inkoopadviseur 

als adviseur van het 

beoordelingsteam 
is?   De 

inkoopadviseur begeleidt 
het 

beoordelingsteam 
en de 

consensusbespreking 
en ziet er 

op 
toe dat er beoordeeld wordt 

op hetgeen 
er 

is 

uitgevraagd 

en door de 
inschrijvers 

is 

ingediend.   
  

  



62UTI Hoofdstuk 6 Kunt u verduidelijken wie en op welke wijze wordt getoetst of inschrijvers 

voldoen 
aan 

het Programma 
van eisen? 

We kijken tijdens het beoordelingsproces in hoeverre de antwoorden op de 

gunningscriteria in strijd zijn met het Programma 
van 

Eisen. Daarnaast 

verklaart u als Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te 
gaan 

met het 

Programma van Eisen door Bijlage 2 rechtsgeldig ondertekend bij uw 

Inschrijving 
te 

voegen. Mocht tijdens de uitvoering blijken dat u niet voldoet 

dan heeft dit consequenties (denk aan ingebrekestelling en/of ontbinding van 

de opdracht). 

63UTI Hoofdstuk 6 Kunt u bevestigen dat de 
externe 

adviseur kabels en leidingen die onderdeel 

uitmaakt 
van 

het beoordelingsteam 
, 
niet direct of indirect gelieerd is 

aan één 

van de inschrijvers. 

Ja 

64UTI 
, 
bijlage 5 artikel 7 - Het 

voor 
ingenieursbureaus 

erg 
lastig is 

om 
Social Return te 

realiseren , omdat wij 
geen 

mensen met een afstand op de arbeidsmarkt op 

projecten kunnen inzetten nu er veelal specialistische kennis nodig is. Is het 

mogelijk 
om 

in overleg met 
u een 

nadere invulling te 
geven aan 

het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen? Zo nee , waarom niet? 

Na voorlopige gunning dient Inschrijver contact 
op 

te 
nemen 

met de 

projectleider SROI van De Binnenbaan. In overleg met de projectleider SROI 

wordt er gekeken naar de mogelijkheden en wordt er invulling gegeven aan het 

SROI-percentage. 

65UTI , bijlage 5 artikel 4 - Zoals u 
weet 

bestaat de 
grootste 

kostenpost van een uurtarief uit Nee , het klopt dat loonkosten de 
grootste 

kostenpost is. Maar voor indexering 

salariskosten. Wanneer de salarissen 
van onze 

medewerkers stijgen zijn de volgen 
we 

niet de interne kostenstructuur 
van 

marktpartijen , 
maar 

de 

gehanteerde uurtarieven niet meer kostendekkend , omdat de door u marktprijsontwikkeling van diensten. Het CAO‑loonindexcijfer geeft 

voorgestelde CBS-index onvoldoende de indexeringen van de salarissen van uitsluitend loonontwikkeling weer , die duidelijk sterker fluctueert en 
recent 

de medewerkers 
van 

ingenieursbureaus dekt. Bent 
u 
bereid daarom 

aan 
te beduidend harder is gestegen dan de tarieven in de dienstensector. Daardoor 

sluiten bij de CBS CAO-loonindexcijfer voor architecten- en ingenieursbureaus zou de cao‑loonindex leiden tot overcompensatie en een niet‑marktconforme 

(CBS branche 711)? Zo nee , waarom niet? ontwikkeling van tarieven. DPI is daarom de juiste en proportionele index voor 

ingenieursdiensten. 

66UTI , bijlage 5 artikel 4 - de datum van indexering is pas na 2 jaar na ondertekening van de 

raamovereenkomst. Dit betekent dat inschrijvers al op voorhand rekening 

moeten houden met 
een 

indexering 
van 

tarieven 
voor 

de komende twee jaren. 

Dit betekent dat u geconfronteerd wordt met mogelijk onnodig hoge tarieven , 

omdat dit risico door inschrijvers wordt meegenomen in de prijs. Bent u bereid 

om 
de tarieven 

per 
1 januari 2027 jaarlijks te indexeren? Zo 

nee 
, 
waarom 

niet? 

Zie het antwoord op vraag 30. 

67UTI bijlage 
2 

Kan de Opdrachtgever aangeven hoe de assetbeheerders van de 
gemeente 

De assetbeheerders zijn beperkt betrokken bij het 
tot 

stand komen van het 

zijn betrokken bij het tot stand komen van het SO en hoe dienen deze SO. Het SO is meerdere keren besproken in het toetsoverleg waarna feedback 

betrokken te worden bij het opstellen van het VO? Of is het enige contact dat grotendeels is verwerkt. Delen van de feedback zijn niet verwerkt omdat van 

Handboek Openbare Ruimte afwijkende ontwerpkeuzes direct gevolg zijn van 

vastgestelde kaders zoals Omgevingsprogramma. 

Vanwege de inhoudelijke slag die gemaakt zal worden naar VO is de bedoeling 

dat de rol van de assetsbeheerders verschuift van plan-toetsend naar plan- 

adviserend , zonder dat daarbij de toetsende rol zal verdwijnen. De 

beschikbare capaciteit is echter beperkt , dat is waarom het VOS wordt 

geintroduceerd. 

de opdrachtnemer 
met 

de assetbeheerders heeft , tijdens de 
ontwerptoets 

stadsbeheer? 

68UTI bijlage 3 Is de opdrachtnemer toegestaan om in het PvA ook een pagina op A3 formaat Ja , een A3 telt daarbij als 2x A4. 

toe te 
passen voor bijvoorbeeld een schema of visualisatie? Dat kan 

bijvoorbeeld gelden als 2 A4 pagina's? Door het complexe 
proces 

dat 

doorlopen dient te worden past een dergelijk schema niet op één A4. 

69UTI bijlage 3 In de beschrijving van B2: PvA Proces wordt gevraagd hoe de gekozen aanpak Het verkrijgen van draagvlak geldt voor de betrokken zoals 
opgenomen 

in 

gericht is op het zo snel als mogelijk verkrijgen van draagvlak van betrokkenen bijlage 9. 

namens Gemeente. Zijn de hier genoemde betrokkenen alle personen die 

genoemd worden in bijlage 9 of zijn 
er meer 

betrokkenen 
om mee 

te nemen? 

70251210_Entree MP 

Masterplan IOR SO 

Is het SO nu definitief vastgesteld of is het SO 
nog 

concept en moeten daar Het SO is definitief en bestuurlijk vastgesteld , maar dat product is beperkt in 

nog veel 
aspecten 

worden uitgewerkt voordat 
gestart 

kan worden 
met 

het VO volledigheid. Zo zijn meerdere thema's niet (bijvoorbeeld riolering en OVL) of 

(bijvoorbeeld L&L stroken vrachtverkeer 
en 

WKO)? Zo ja 
, 
wordt het concept 

door de gemeente verder uitgewerkt naar een definitief of dient de 

opdrachtnemer dat te doen? 

beperkt (logistiek) uitgewerkt. Die verdere uitwerking is de taak 
van 

opdrachtnemer. 

71UTI bijlage 7 Het detailniveau van de gevraagde VO-tekeningen is niet overal duidelijk Nee , project Entree kent geen gelijke in Zoetermeer. Inschrijvers worden 

omschreven. Kan de Opdrachtgever voorbeeldtekeningen verstrekken die als geacht in te staat zijn 
om 

nauwkeurig te bepalen welke mate 
van 

uitwerking 

referentie kunnen bij het opstellen van de raming? Dit helpt ons een reële 

inschatting 
te 
maken van de kosten die aansluit bij uw verwachtingsniveau. 

noodzakelijk is om voor de context van hoogstedelijke gebiedsontwikkeling 

Entree 
te 

voldoen aan gevraagde inhoud van producten , verstrekte kaders en 

wet-/regelgeving. 

72UTI bijlage 7 In thema toegankelijkheid wordt gevraagd naar hoogteverschillen en 

hellingbanen conform CROW , in het onderdeel VO-inrichtingsplan worden 

geen 
verwijzingen genoemd 

naar 
uitgewerkte hoogtes of hoogtemarkeringen. 

Dienen we wel of geen hoogtes van maaiveldinrichting mee te nemen in het 

VO? 

Ja , in het VO dienen de hoogtes van de openbare ruimte uitgewerkt te zijn. 

73UTI bijlage 
7 

Welk rekenpakket gebruikt de 
gemeente 

voor hun hydraulische 

berekeningen? En dient de Opdrachtnemer ditzelfde rekenpakket te 

gebruiken? 

Gemeente hanteert als uitgangspunten voor berekeningen 
twee 

pakketten: 

" Infoworks ICM , versie 2021.1 " voor berekenen van wateroverlast en Tygon 

voor systeemberekeningen (DWA/HWA). Beide systemen worden iteratief 

gebruikt: 

1. HWA/DWA-berekening in Tygron. 

2. Eerste run in Infoworks. 

3. Aanpassingen aan HWA/DWA-systeem indien noodzakelijk en tweede 

berekening in Tygron. 

4. Controle of aanpassingen de problemen hebben opgelost in tweede 
run 

Infoworks. 

Voor project Entree dienen dezelfde pakketten gebruikt te worden. 

74UTI bijlage 7 Wordt het hydraulisch rekenmodel van het rioolsysteem van de gemeente ter Ja , het voor Infoworks benodigde GPKG bestand wordt ter beschikking 

beschikking gesteld 
t. 

b. v. de gevraagde stukken onder thema 

klimaatadaptatie? 

gesteld. 

75UTI bijlage 
7 

Dient er een hydraulisch 
ontwerp 

+ 
rapportage 

van het toekomstige 

rioolsysteem opgesteld te worden? 

Ja 

76UTI bijlage 2 Ter beschikking stellen medewerkers 
voor 

invulling participatieproces: welk Van de participatiemedewerker wordt verwacht dat deze in staat is 
een 

ervaringsniveau (en daarmee het passende tarief) dient daarbij aangehouden participatietraject in een grote gebiedsontwikkeling zelfstandig te kunnen 

te 
worden? En hoe 

groot 
is de inzet die verwacht wordt vanuit de 

Opdrachtnemer bij het participatieproces? 

doorlopen. Belangrijk is dat dit participatietraject in 
grote mate 

gebaseerd is 

op 
bewonersparticipatie in 

een 
gemeentelijke omgeving. Verder verwijzen wij 

naar het antwoord op 
vraag 

37 



77UTI bijlage 2 Wordt het gevraagde VOS team alleen ingezet voor de VO-fase? Of ook voor de Het huidige standpunt van Gemeente is dat het VOS wordt ingezet voor de VO- 

fases die daarop volgen (twee deelgebieden nader uitwerken 
naar DO , 

fase 
en 

de 
DO-fase. 

Project Entree is het eerste project waarin het principe 
van 

contract & aanbesteding)? Dit beïnvloed in grote mate de mogelijkheden om het VOS wordt toegepast. Na de VO-fase wordt de werking van het VOS 

VOS teamleden te selecteren binnen het beschikbare budget en benodigde 

expertise. 

geevalueerd en de beoogde duur van de inzet opnieuw bepaald. Het bij U-12 

vermelde budget is bestemd voor de VO-fase. 

78UTI bijlage 2 Wat betreft het VOS team 
; waarom 

heeft de opdrachtgever niet gekozen 
om 

zelf een VOS samen te stellen van vertrouwde en kundige specialisten ter 

ondersteuning en toetsing? Zij ondersteunen immers de organisatie van de 

gemeente. 

Het netwerk 
van 

opdrachtnemer wordt geacht groter te zijn dan het netwerk 

van opdrachtgever waardoor de kans groter is dat passende invulling van VOS 

gevonden kan worden , zowel qua beschikbaarheid als ook passend bij de aard 

van 
de opdracht. Ook is de klik tussen VOS 

en 
opdrachtnemer belangrijk 

vanwege 
de begeleiding/sturing van VOS richting opdrachtnemer. 

79UTI par. 
7. 3 Dient 

voor 
de in te dienen prijs 

van 
het VO alleen de producten afgeprijsd te 

worden zoals 
opgenomen 

in bijlage 7 van de UTI? Zo niet , hoe ziet de 

opdrachtgever een eerlijke vergelijking te maken tussen de verschillende 

inschrijvingen op 
het 

gebied van prijs? 

Nee 
, 

in bijlage 4 Prijsopgave in te vullen " Totaalkosten VO " dienen alle kosten 

te bevatten die volgen uit verplichtingen van Contractant. Dat is niet alleen 

bijlage 7 , maar ook o. a. bijlage 2 , 3 en 8. 

80UTI par. 7. 3 Prijs VO , moeten hierin de tarieven worden toegepast die worden aangeboden Ja 

bij onderdeel A2? 

81UTI par. 4. 1 Voor de invulling van het onderdeel kwaliteit wordt een zeer grote inspanning Gemeente past de periode voor het samenstellen van tweede Nota van 

gevraagd van de opdrachtnemer. Er dienen wel 27 A4 pagina's aan plannen Inlichtingen aan zodat deze wordt gepubliceerd op 25 februari 2026. De 

van aanpak geschreven te worden. Wij begrijpen de complexiteit van het werk deadline voor indienen van inschrijving blijft 13 maart 2026 12:00. 

en het benodigde proces en willen een goede inschrijving indienen. Ook is de 

publicatie van de tweede Nota van Inlichtingen slecht tien werkdagen voor het 

indienen van de inschrijving. Dat biedt ons zeer weinig tijd mocht in de tweede 

Nota van Inlichtingen nog antwoorden komen waarop ons plan aangepast 

dient 
te 

worden. Kunt u 
toezeggen 

om de datum van indienen 2 weken later 
te 

plannen , zodat wij 
een 

kans krijgen 
om een 

kwalitatief goede inschrijving in te 

dienen? 

82Bijlage 9. In het overzicht van de stakeholders 
staan 

(3) , (2) en (1)-achtervoegsel. Kunt u Dit betreft de volgorde van toetsing. 1 voorafgaand aan 2 en 2 voorafgaand aan 

uitleggen wat daarmee bedoeld wordt? 3. 

83Bijlage 8. Kunt 
u 

toelichten 
waarom 

het Werkpakket Haalbaarheidsfase staat 

beschreven? 

Het werkpakket Haalbaarheidsfase dient parallel uitgevoerd te worden 
aan 

het uitvoeren van de producten uit bijlage 7 , uitgevoerd te worden tijdens de 

VO-fase. De kosten die samenhangen met het uitvoeren van het werkpakket 

Haalbaarheidsfase dienen onderdeel te zijn 
van 

" Prijs 
VO. 

" 

84Pagina 43 Tekeningen Het aanleveren van alle tekeningen geprint in 2-voud vinden wij vanuit 

Duurzaamheid niet meer passend in huidig tijdsbeeld. Kunt u aangeven 

waarom 
u hierom vraagt? 

Het aanleveren van geprinte documenten (tekeningen , rapportages , etc) 

vervalt. 

85Pagina 43 Tekeningen Het aanleveren van alle tekeningen geprint in 2-voud vinden wij vanuit 

Duurzaamheid niet 
meer 

passend in huidig tijdsbeeld. Kunt 
u aangeven 

waarom u hierom vraagt? 

Zie antwoord 84. 

86Pagina 
42 

, 
punt 33 

AERIUS-berekeningen worden doorgaans uitgevoerd voor het aanvragen van De berekening in de VO-fase kan gezien worden als een robuustheidstoets 

de betreffende vergunningen. Na een vastgesteld DO dus. Waarom vraagt u dit voor het gehele projectgebied. Zo kan vastgesteld worden of er bij stapsgewijs 

in deze VO-fase? en langdurig uitwerken in kleinere deelgebeiden problemen ontstaan voor de 

laatste deelgebieden. 

87Pagina 42 , punt 25 Wordt de BEA door OG verzorgd? Nee , dit is onderdeel van takenpakket Contractant als onderdeel van VO- 

product 25. 

88Pagina 42 , 
punt 

25 Een kapvergunning wordt meestal aangevraagd obv een DO en op basis van 

een 
VO. Welk doel heeft dit product in deze fase? 

De kapvergunning wordt niet aangevraagd in de VO-fase. Wel wil 

opdrachtgever de tekening die bij de kapvergunning bijgevoegd zal worden 

gereed hebben in de VO-fase. Een van de redenen hiervoor is het sentiment in 

de projectomgeving dat is 
ontstaan 

n. a. v. eerdere kap van bomen in het 

projectgebied. 

89Pagina 42 , punt 24 Het ontwerp gaat niet alleen over bomen. Maar de tabel betreft wel alleen 

bomen. Wordt er voor heesters , 
vaste 

planten en hagen een vergelijkbare 

tabel verlangd? 

Nee 

90Pagina 39 en 40 , 
punt 

13 t/m Zijn er al beeldkwaliteitseisen geformuleerd voor de kunstwerken? 

20 

Nee , echter is in het Beeldkwaliteitplan Entree hoofdstuk 18 op beknopte 

wijze ook het eindbeeld van de openbare ruimte omschreven. 

91Pagina 38 , punt 11 In een VO-fase wordt hittestress meestal verbeeld door een zon/schaduw- 

studie. Is een softwarematige generatie echt vereist? 

Ja , het VO is de enige ontwerpfase die volledig wordt uitgewerkt. 

Opdrachtgever ziet het als een risico om sofwarematige generatie per 

deelgebied uit 
te 

voeren. 

92Pagina 36 , punt 9: Gevraagd wordt om Cocon-berekeningen en simulaties. Zijn er 

modelgegevens beschikbaar? Of zijn deze berekeningen en simulaties al 

uitgevoerd? 

Tijdens de SO-fase zijn zowel COCON-berekeningen uitgevoerd als een 

microsimulatie in VISSIM. Daarbij is gebruik gemaakt van het regionale 

verkeersmodel MRDH versie 3.02 
, 
die kan ook in de VO-fase gebruikt worden. 

Uitkomst van de SO-fase was onder meer dat een afname van het verkeer 

noodzakelijk was. 

Omdat het SO met name op en rondom kruispunten zeer waarschijnlijk zal 

wijzigingen in het VO hecht opdrachtgever belang aan geactualiseerde 

berekeningen en simulaties. Om een goed beeld te krijgen van de toekomstige 

situatie 
en 

de doorstroming 
van 

het verkeer in deze nieuwe situatie 
, 

is het 

belangrijk dat met de nieuwste cijfers , aangeleverd door de gemeente , 

gerekend wordt en ondermeer opstellengtes hiermee bepaald worden. 

93Pagina 
36 

, 
punt 6 

In bijlage 
9 staat 

verschillende toetsende personen en instanties genoemd. 

Met hoeveel toetsdocumenten moeten wij rekening houden? Kunt u het 

toetsproces nader toelichten en duidelijk omschrijven? 

Zie antwoord 
82. 

Verder ligt het initiatief voor het inrichten van het 
toetsproces 

ligt bij inschrijver , rekeninghoudend met de Uitvoeringseisen. 

94Pagina 36 , punt 4 Is het de bedoeling dat de contractant de VR bril aanschaft voor dit project 

evenals overige onderdelen die nodig zijn voor het gebruik? 

Ja 

95Bijlage 
7 

Diverse op 
te 

leveren producten horen normaal gezien bij een DO-fase van een De reden hiervoor is de keuze van het 
programmateam 

om de openbare 

ruimte alleen in de VO-fase voor het volledige projectgebied uit te werken. Met 

het huidige uitwerkingsniveau wordt geborgd dat er binnen de projectgrenzen 

een integraal functionerend en kwalitief 
ontwerp 

is. Vanaf de DO-fase wordt 

het project onderverdeeld in nader uit te werken deelgebieden. Voor veel van 

de extra vragen in de VO-fase geldt dat pas uitwerken vanaf de DO-fase ten 

kosten kan gaan van de integraliteit. 

project , bv bebordingsplan , de mate van detail van het beplantingsontwerp. 

Waarom is dat in deze VO-fase nu van toepassing? 



96Pagina 32 Bijlage 4. Er staat een zinsnede over de fases na het VO. Is dat voor deze aanbesteding Ja , de totale maximale contractduur is , uitgaande van vier keer verlengen , zes 

jaar. In die 
zes 

jaar wordt ook gewerkt 
aan 

fases die aansluitend 
aan 

de 
VO- 

fase volgen. Voor die aansluitende fases wordt aan Contractant een 

marktconforme aanbieding gevraagd waarbij bijlage 4 omschrijft welke 

verhouding 
tussen 

seniore en niet-seniore medewerkers is 
toegestaan. 

relevant? 

97Pagina 29: U-18. Deze eis betreft alleen begeleiding , maar volgens bijlage 7 moeten er De eis voor de stelpost betreft uitsluitend de architectonische begeleiding om 

ontwerptekeningen en -berekeningen van de bruggen worden geleverd. Kunt u de 
gewenste 

beeldkwaliteit van de bruggen 
te 

borgen. Dit 
staat 

los van het 

opstellen van het VO. Conform bijlage 7 blijft de inschrijver volledig 

verantwoordelijk voor het leveren van een compleet VO voor de bruggen. Deze 

producten maken onderdeel uit van de reguliere opdracht en dienen 

onderdeel te zijn van " Totaalkosten VO. " De stelpost zorgt ervoor dat de 

architectonische begeleiding en daarmee de beeldkwaliteit van de bruggen 

niet onder prijsdruk komt 
te staan 

en heeft geen invloed op de verplichting om 

de ontwerptekeningen en berekeningen te leveren. 

dit toelichten? 

98Pagina 28: U-16 en U-17 Maken de stelposten onderdeel uit van het aangegeven budget-plafond? Ja 

99Pagina 28: U-16. Verwacht OG van de ON een leidende of ondersteunende rol in de BOPA- 

procedure 

De OG zal een faciliterende rol hebben (toetsing , besluitvorming , publicatie) ; 

de ON een leidende rol (constatering afwijking van het Omgevingsplan , 

opstellen van de GOflow/ruimtelijke onderbouwing , keuze voor de procedure) 

100Pagina 28: U-11 , U-13 en U-In de doorlooptijd van 11 maanden moet ook een reservering voor De termijn zoals gesteld in U-15 is met inbegrip van de toetsing conform eisen 

gemeentelijke toetsing (beheer , IB) worden ingeruimd (zie U-11). Deze duurt 
3 

U-11. 

weken. Is de conclusie juist dat wij uit moeten 
gaan 

van 10 maanden om te 

komen tot een (vrijwel definitief) VO , inclusief gemeentelijke toetsing? 

15 

101Pagina 28: U-14. Dient bij inschrijving voor deze activiteit uren te worden 
opgenomen 

of wordt Zie het antwoord op 
vraag 

37. 

hier een stelpost voor ingesteld? 

102Pagina 28 U-12 Kunt u dit nader toelichten? (Aantal leden? Zijn dit alleen externe mensen? 

Wie stelt de groep samen? Moet dit al in het PVA zijn uitgewerkt? Laat OG de 

vv-audit uitvoeren? Hoe wordt tijdige voortgang geborgd irt opleverdatum VO). Aanvullend: 

- Het aantal leden staat vast , zie tekst bij eis U-12. 

- VV-audit wordt uitgevoerd door specialist verkeer in VOS. 

- Borgen 
van 

voortgang is grotendeels afhankelijk 
van 

de samenwerkingsvorm 

die Contractant kiest tussen Contractant , VOS en assetspecialisten. 

Zie het antwoord op 
vraag 

38 , 40 en 67. 

103Pagina 9 Omvang van de 

opdracht: 

Is genoemde som inclusief gemeentelijke apparaatskosten en door OG te 

geven opdrachten aan derden? 

Nee , uitsluitend uitgaven gerelateerd aan de naar aanleiding van deze 

aanbesteding 
te 

sluiten overeenkomst. 

104Pagina 6 Onderzoeken Het ‘Veldonderzoek ecologie , KP , 24-10-25’ zit niet bij de aangeleverde 

bestanden. Klopt dat? 

Nee , het onderzoek heeft in de map met bijlagen de volgende naam: " nader 

ecologisch onderzoek 250138 E01NOZoeEnt. " 

105Pagina 6 Onderzoeken Kunt u aangeven welke ‘Oude onderzoeken’ beschikbaar zijn? Een deel van relevante onderzoeken zijn reeds verstrekt bij de Uitnodiging 
tot 

inschrijving , 
maar 

enkele andere onderzoeken zijn abusievelijk niet 

bijgevoegd. Die extra beschikbare onderzoeken zijn bijgevoegd als bijlage bij 

deze NvI. 

106Pagina 6 documenten 

voorgaande fase 

De genoemde ramingen (projectdocumentatie voorgaande fase) zijn niet 

bijgevoegd. Klopt dat? 

Klopt , deze worden toegevoegd als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen. 

107Pagina 
6 Onder Projectdocumentatie voorgaande fase noemt 

u: 

• SO Openbare Ruimte (DWG) , d. d. 12-10-2025 ; 

• SO Openbare Ruimte (PDF) , d. d. 12-10-2025 ; 

• SO Openbare Ruimte 
met 

BGT 
d. d. 25-09-2025 

; 
" 
SO Openbare ruimte (DWG) , 

d. d. 12-10-2025 " moet 
zijn 

" Entree MP 
SO-IP 

Bij de bijlagen zitten 
geen 

bestanden met deze naam. Kunt u 
aangeven 

welke dwg.zip " 

bestanden u bedoelt? 

De bestandsnamen onder Projectdocumentatie hebben abusievelijk niet 

allemaal de juiste naam gekregen , maar zijn deels wel verstrekt. 

" SO Openbare ruimte (PDF) , d. d. 
12-10-2025 

" 
moet 

zijn " 251210_Entree MP 

Masterplan IOR SO " 

" SO Openbare Ruimte 
met 

BGT d. d. 25-09-2025 " ontbrak en is toegevoegd als 

bijlage bij deze NvI. 

108H. 2 Pagina 6 Inleiding. Eerste bullit 
gaat 

over in 
te 

vullen bijlagen. Er is maar 1 word-doc “Bijlage 1 

Inschrijvingsformulier in Word”. Klopt dat? 

Ja , dat is 
correct. 

109Documenten bij uitvraag Heeft u bijlage 
2 
ook als word- of xls-bestand voor ons? Bijlage 

2 
wordt niet als Word- of Excel-bestand gedeeld aangezien deze alleen 

ondertekend dient te worden 

110Concept-overeenkomst art. Wij verzoeken u de eenzijdige verlenging te wijzigen in ‘Wederzijdse 

instemming’. 

Zie het antwoord 
op vraag 

32. 

3. 4 

111Concept-overeenkomst art. Kunt u akkoord 
gaan 

met indexering 
van 

de tarieven met ingang 
van 

het 

tweede contractjaar , dus per 14 mei 2027? 

Zie het antwoord 
op vraag 

30. 

4. 2 

112Concept-overeenkomst 
art. In de concept-overeenkomst onder artikel 5 is 

geen 
betalingstermijn 

opgenomen. 
Kunt 

u 
de betalingstermijn 

van 
30 dagen 

opnemen 
onder dit 

artikel? 

Akkoord 

5 

113Addendum bij DNR 2011 , 

art. 15 
sub a 

Wij verzoeken u de beperken van beperking van schade derden ook te 

limiteren en het 
eerste 

liggend streepje onder a 
te 

laten vervallen. 

Zie het antwoord op vraag 35. 

114Concept-overeenkomst 
art. 

In Selectiefase werd verwezen naar VNG algemene voorwaarden 
met 

Nee , De DNR 2011 incl. het addendum Zoetermeer is van toepassing op deze 

addendum Zoetermeer. Vervolgens werd in de NvI Selectiefase bevestigd dat opdracht. 

DNR 2011 van toepassing is. In de Uitnodiging tot Inschrijving art. 5. 6 wordt nu 

weer verwezen naar DNR2011 
met 

addendum Zoetermeer terwijl in de 

concept-overeenkomst art. 2. 2 DNR 2011 
van 

toepassing wordt verklaard. 

Daarnaast staat in art. 2. 3 van concept-overeenkomst vermeld: “7. AV 

Zoetermeer”. 

2 

Kunt u , gezien de NvI Selectiefase , nogmaals bevestigen dat de DNR2011 van 

toepassing is en dat de bij Uitnodiging tot inschrijving gevoegde ‘Addendum- 

Zoetermeer-bij-DNR-2011’ 
(versie 2 februari 2017) kan komen te vervallen? En 

dat onder concept-overeenkomst art. 2. 3 het volgende gelezen moet worden: 

“7. DNR2011”? 

115Pagina 43. Tekeningen 

volgens NLCS 

Voor de zekerheid: dit betreft product 7 en 8 en is niet van toepassing op de 

themaboeken? 

Klopt 



116Uitnodiging tot inschrijving - Subgunningscriterium B1 (Visie) en B2 (Proces) zijn nauw met elkaar Het uitgangspunt is en blijft: " uitwerkingen van een subgunningscriterium 

verbonden. De context 
van 

de visie is 
van 

invloed 
op 

het 
proces en 

het 
proces 

worden enkel bij het desbetreffende subgunningscriterium beoordeeld 
en 

niet 

is een verdieping op de totstankoming van het VO. Ditzelfde geldt voor B2 

(proces) en B3 (relatie) en B4 (kabels en leidingen) , waarbij B3 en B4 een 

verdieping zijn op de procesaanpak in B2. In de leidraad schrijft u: Niet alle beoordelaars beoordelen alle criteria. Daarnaast wordt de 

'uitwerkingen van een subgunningscriterium worden enkel bij het inhoudelijke samenhang tussen de subgunningscriteria erkend , maar wordt 

desbetreffende subgunningscriterium beoordeeld en niet betrokken bij de bewust het bovenstaande uitgangspunt aangehouden. Dit waarborgt een 

beoordeling van andere subgunningscriteria. ' Ons inziens kunt u de visie niet 
transparant 

, toetsbaar en consistent proces. Wanneer beoordelaars 

los zien van de andere onderdelen in uw beoordeling. Onze voorkeur is dat u informatie in verschillende onderdelen van de inschrijving moeten 

B1 Visie en B2 onderling en B1 en B2 ten opzichte van de andere stukken altijd terugzoeken ontstaat het risico op interpretatieverschillen en 

meeneemt 
in uw beoordeling. Anders dienen wij veel zaken 

te 
herhalen. 

H7. 2 

betrokken bij de beoordeling van andere subgunningscriteria. " 

beoordelingsfouten. Door de beoordeling per criterium af 
te 

bakenen , 

voorkomen wij dit en borgen wij gelijke behandeling. 

117Bouwfasering Hoe kijkt u aan tegen de aparte opdracht van de bouwfasering en de diverse De opdracht die is 
gegeven 

op het opstellen van de fasering heeft betrekking 

zaken die nader uitgezocht moeten worden om deze bouwfaseringsvragen te de sterke behoefte van opdrachtgever om zo vroeg mogelijk grip te hebben op 

kunnen beantwoorden? Deze nadere uit 
te 

zoeken elementen vallen wel onder de sturingsaspecten van het project , de factor tijd/planning in dit geval. De 

deze raamovereenkomst , maar de bouwfasering niet. Dit gaat ons inziens tot studie wordt naar verwachting half 2026 afgerond. Er is 
nog 

niet bepaald hoe 

problemen leiden op langere termijn , omdat ontwerpkeuzes impact hebben 

op de latere bouwfasering en die keuzes zijn nu nog niet gemaakt. 

de fasering vanaf dat moment verder wordt verfijnd en geactualiseerd. Maar 

het spreekt voor zich dat opdrachtnemer daarbij een actieve rol zal spelen. De 

exacte vorm hiervan is op dit moment echter 
nog 

niet bekend. 

Zie ook het antwoord op vraag 47. 

118Uitnodiging tot inschrijving - Kunt u bevestigen dat alle U-eisen uit uw programma van eisen onderdeel 

dienen 
te 

zijn van de aanbieding voor het VO en dus niet later verrekend 

kunnen worden als onderdeel 
van 

de raamovereenkomst? Bijvoorbeeld: U-12 

vereist het opstellen van een VOS. Dat maakt nu geen onderdeel uit van de af 

te 
prijzen werkzaamheden uit het VO , maar het zou logisch zijn als deze wel 

worden 
meegenomen. 

Zie het antwoord op vraag 79. 

Bijlage 2 Programma van 

eisen aanbesteding 

119Uitnodiging tot inschrijving - In B2 wordt 
aan 

de hand 
van 

het thema 'proces' gevraagd met welke aanpak Bij B1 vraagt Gemeente 
aan 

Inschrijver 
, waar 

de 
vraag 

mogelijk anders doet 

Criteria B1 (visie) en GCB2 het VO tot stand komt. In de omschrijving van B1 (visie) wordt óók gesproken vermoeden , om een visie op het VO op basis van enkele specifieke aspecten. 

(proces) over 'de 
tot 

standkoming'. Kunt u verduidelijken 
wat 

u bij B1 bedoelt 
met 

'de De gevraagde inhoud van B2 is volledig ingericht op de verschillende , door 

totstandkoming daarvan'? Dit is ook te interpreteren als 
een 

procesmatige Gemeente belangrijk geachte 
, processen 

die noodzakelijk zijn 
voor een 

vraag 
, maar dat lijkt ons niet de bedoeling aangezien B2 volledig op het proces succesvolle VO-fase. 

is gericht. 

120Uitnodiging 
tot 

inschrijving - In criterium B5 en in bijlage 4 zijn functies opgenomen. Deze functies komen Nee , opdrachtgever ziet dit als 
twee 

verschillende 
aspecten 

van in 
te zetten 

Criteria A prijs 
en 

B5 team 

en bijlage 4 prijsopgave 

niet met elkaar 
overeen. 

Daarnaast is 
er geen 

onderscheid te maken in senior personeel. 

en junior profielen , die beide ingezet gaan worden. Zou u de functie en rollen 

willen aan laten sluiten op elkaar , 
met 

een onderscheid in junioren en 

senioren? 

De in B5 gevraagde CV's worden beoordeeld op kwaliteit (senioriteit " en voor 

project Entree relevante ervaring). " 

Bijlage 4 heeft uitsluitend als doel om tarieven 
vast te 

leggen. Inschrijver wordt 

in staat geacht 
om 

zelf de koppeling te kunnen maken tussen het volgens B5 in 

te zetten personeel enerzijds en de indeling van dat personeel naar de 

verschillende tariefgroepen. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat Inschrijver de 

inzet 
van een zeer ervaren 

senior 
Ontwerpleider 

Techniek noodzakelijk acht 

om tot succesvolle invulling van de opdracht te komen. Inschrijver gebruikt 

daar in dit voorbeeld dan het tarief voor " Senior Projectleider " voor. 

121Inzet specialistische 

onderaannemers 

Wij gaan er vanuit dat het voor specialistische onderdelen (die nu uitgevraagd Dat is 
correct. 

Zie pagina 22 van de Selectieleidraad: Nadat de Opdracht is 

gegund 
, 
kan alleen 

na 
schriftelijke toestemming 

van 
de Gemeente met nieuwe 

Onderaannemers worden gewerkt. De Gemeente kan aan deze toestemming 

voorwaarden stellen. 

zijn) mogelijk is 
om 

onderaannemers in te schakelen die 
we 

(nog) niet nodig 

hadden in de selectiefase. Kunt u dit bevestigen? Welke procedure dient 

gegadigde hieromtrent te volgen? 

122Uitnodiging 
tot 

inschrijving , U heeft het op de 1e pagina van deze bijlage over 'Het plan van aanpak uit 

bijlage 8 

Door een derde partij wordt op dit 
moment 

het werkpakket behorende bij de 

initiatieffase doorlopen. Een onderdeel 
van 

dat werkpakket is 
een 

plan 
van 

aanpak voor de haalbaarheidsfase. Dat plan van aanpak wordt hiermee 

bedoeld. En dat is op dit 
moment 

nog niet gereed. 

werkpakket 1 vormt hiervoor het vertrekpunt'. Welk plan 
van 

aanpak wordt 

hiermee bedoeld? 

123Bijlage De in de ontwerpverantwoording genoemde 
externe 

begeleiding betreft Op pagina 20 , hoofdstuk 
11 

, is onder het kopje 'kabels en leidingen' 

'Ontwerpverantwoording SO 
opgenomen 

'een uitvraag om dit proces extern te begeleiden is opgestart'. Hoe dezelfde externe begeleiding zoals die wordt bedoeld bij de uitvoering van 

Openbare ruimte Entree moet inschrijver dit interpreteren in relatie tot bijlage 8 bij deze uitvraag? Werkpakket Initiatieffase. Dat werkpakket wordt niet door Gemeente 

uitgevoerd , maar door een door Gemeente ingehuurde partij. 

124Uitnodiging 
tot 

inschrijving , Bij zowel B2: PVA Proces als B3: PVA Relatie heeft u het over 'betrokkenen 

bijlage 3 

Ja 

namens gemeente' , worden hier in beide subgunningscriteria dezelfde 

personen bedoeld? 

125Bijlage De laatste zin op pagina 8 zegt 'zo is bijvoorbeeld bespreking van het ontwerp De tekst , zoals geformuleerd in de Ontwerpverantwoording , is bedoeld om te 

'Ontwerpverantwoording SO met de CRK ook onderdeel van de volgende fase'. Hoe moet inschrijver dit 

Openbare ruimte Entree 

benadrukken dat de uitwerking van SO naar VO dermate veel inhoudelijke 

verdieping/uitwerking 
vraagt 

dat afstemming hierover 
met 

CRK (en voor 

Contractant dus het Q-team , zie bijlage 9 Uitnodiging tot inschrijving) 

noodzakelijk is. 

interpreteren? Is het SO niet afgestemd 
met 

het CRK danwel het Q-team? 

Het SO is wel afgestemd , zowel 
met 

het Q-team als ook 
met 

de CRK. 

Daarbij geldt ook dat de Ontwikkelivisie 
en 

het Beeldkwaliteitsplan is 

afgestemd met CRK en Q-team , met daarin uitgebreide omschrijving van de 

openbare ruimte. 

126Bijlage Op pagina 8 is 
een 

alinea 
opgenomen over 

participatie. Dit heeft geleid tot het Dit betreft achtergrondinformatie 
en 

schetst mede de context 
van 

'Ontwerpverantwoording SO 'eindverslag participatie Entree'. Wat moet inschrijver met de informatie die 

Openbare ruimte Entree 

onderwerpen die in de belangstelling staan van belanghebbenden. 

volgt uit het eindverslag participatie Entree? 

127Bijlage Op pagina 7 is een alinea 
opgenomen 

onder het kopje 'volgende projectfase'. Deze informatie is niet verstrekt. De feedback vanuit de assets op het SO hoeft 

'Ontwerpverantwoording SO Hier wordt o. a. gesproken over het verwerken van feedback vanuit het 

Openbare 
ruimte Entree 

niet betrokken te worden bij het samenstellen van de kwalitatieve inschrijving. 

toetsoverleg 
Stadsbeheer en een 

label 'uitwerken in 
VO' , 

hoe moet inschrijver De toetsing 
van 

het 
SO 

heeft 
meer 

dan 
een 

jaar geleden plaatsgevonden. Deze 

dit interpreteren in relatie tot deze uitvraag? Is deze informatie beschikbaar in toetsing wordt op dit moment gecontroleerd op actualiteit. De 

de verstrekte documenten , en indien wel waaruit is deze te 

herkennen/traceren? 

geactualiseerde versie wordt verstrekt bij aanvang van de overeenkomst. 

128Uitnodiging tot inschrijving , U vraagt 
om 

alle tekeningen ook geprint te leveren in tweevoud 
en 

bijlage 7 

Zie antwoord 84. 

presentatietekening in viervoud niet gevouwen. Wat is de achterliggende 

gedachte hiervan? Dit 
gaat 

om ca. 20 A0 tekeningen + ca. 10 A0 tekening 
met 

6 bladen. Daarnaast kan de 
vraag 

gesteld worden of het hardcopy verstrekken 

van documenten bij de duurzaamheidsambities van de gemeente past. Dit 

laatste is ook voor gegadigde een belangrijke doelstelling. Verzoek is deze eis 

te heroverwegen. 



129Uitnodiging tot inschrijving , U vraagt bij #30 3e bullit om 'inclusief afstemming/coördinatie/vooroverleg 

bijlage 7 

Inschrijvers worden in staat geacht om op basis beschikbaar gestelde 

informatie 
een 

realistische inschatting 
van 

te plegen inzet te maken. met bevoegd gezag'. Dit kunnen wij niet afprijzen 
, 
verzoek 

om 
hiervoor 

een 

stelpost op te nemen. Daarnaast de 
vraag 

hoe dit zich verhoudt tot de stelpost 

voor het opstellen van een GOFLO t. b. v. BOPA-procedure die wij conform U-16 Voor de GOFLOW is een separate stelpost opgenomen omdat die activiteit 

moeten 
opnemen in onze raming. voornamelijk uit dossiervorming zal bestaan en daardoor een afwijkend 

karakter heeft ten opzichte van andere vergunningen. 

130Uitnodiging 
tot 

inschrijving , U 
vraagt 

bij #26 om een maatvoeringstekening. Wij gaan ervan uit dat de 

bijlage 7 

Opdrachtgever heeft voorafgaand aan de deadline voor het stellen van vragen 

besloten 
nummer 

26 uit de lijst te halen. Deze tekening zal worden beheerd 

door de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. 

De peilen van de kavels worden niet meegegeven als randvoorwaarde , maar 

de omliggende peilen 
van 

de openbare ruimte wel. Die zijn onderdeel 
van 

de 

anterieure overeenkomsten. 

vloerpeilen 
van 

de kavels door de gemeente worden 
meegegeven 

als 

randvoorwaarde aan de ontwikkelende partij. Kunt u dit bevestigen? 

131Bijlage 'PVE Openbare 

ruimte 
Entree d. d. 06-01- 

2026'. 

Is het huidige SO reeds afgestemd met de nood- en hulpdiensten , en zijn hier Ja , die afstemming heeft plaatsgevonden. Voornaamste aandachtspunt is dat 

aandachtspunten 
uit 

voortgekomen 
die gegadigden mee rekening 

moeten 

houden? 

vanuit 
de VRH 

is 
benoemd dat het kunnen voldoen 

aan 
" 
Handreiking 

Bluswatervoorzieing en Bereikbaarheid 2019 " een vereiste is. 

132Bijlage 
'PVE 

Openbare 

ruimte Entree d. d. 06-01- 

2026'. 

In paragraaf 2. 7 
zijn eisen opgenomen die betrekking 

hebben 
op K&L. 

In welke Het 
SO 

voldoet 
niet volledig aan 

deze 
eisen. Om een 

voorbeeld te 
noemen: 

het 

mate voldoet het huidige SO aan deze eisen? Daarnaast zijn er op basis van de SO voldoet niet aan " ALG-EIS 2.7.3. " De KLIC melding laat duidelijk zien dat 

huidige beschikbare informatie onredelijke eisen opgenomen die inschrijver het 10kV-net op veel plaatsen conflicteert met toekomstige kavelgrenzen. Dat 

niet kan afprijzen een voorbeeld hiervan is eis ALG-EIS 
2. 7. 4 

en ALG-EIS 
2. 7. 5. 

is een gegeven en maakt dat verleggingen noodzakelijk zijn. 

óf moet inschrijver dit lezen als eisen naar een toekomstig uitvoerend 

aannemer? Eisen zoals 2. 7. 4 en 2. 7. 5 zijn bedoeld om te benadrukken dat in de VO-fase 

nagestreefd 
moet 

worden dat in het 
ontwerp 

van de ondergrondse infra zowel 

de belangen van netbeheerder als van het project zijn geborgd. Waar in 2. 7. 4 

onderzoek staat wordt in de VO-fase bedoeld: KLIC-melding + aanvullende 

informatie uit afstemming 
met 

netbeheerders. 

Op basis van de verstrekt informatie , openbaar beschikbare informatie en 

marktkennis mbt netbeheerders wordt opdrachtnemer in 
staat 

geacht 

activiteiten in de VO-fase af te kunnen prijzen. 

Het verifiëren van de werkelijke ligging door middel van liggingsonderzoek 

(proefsleuven 
graven e. 

d. ) maakt 
geen 

onderdeel uit 
van 

de opdracht 
en 

zal 

separaat worden uitgevraagd. 

133Bijlage 'PVE Openbare 

ruimte Entree d. d. 06-01- 

2026'. 

Hoe 
moet 

inschrijver dit document interpreteren? Het document bevat Waar eisen duidelijk van toepassing zijn op fases na het VO zijn die eisen niet 

ontwerpeisen , maar ook eisen die betrekking hebben op de uitvoering van het van toepassing in de VO-fase. 

Er is geen verificatiematrix beschikbaar vanuit de SO-fase. werk. Is er een verificatiematrix beschikbaar waaruit blijkt in welke mate het 

SO voldoet aan deze eisen? 

134Uitnodiging tot inschrijving , Het Q-team bestaat uit stedenbouwkundige , architect , landschaparchitect en Nee 

adviseur geluid. Zijn dit dezelfde stedenbouwkundige en landschapsarchitect 

die onderdeel zijn van het kernteam VO gemeente (conform bijlage 9). 

hoofdstuk 1 

135Uitnodiging 
tot inschrijving 

, 
Met welke toetstermijn moet inschrijver rekening houden 

voor 
AIZ-Adviseur 

afvalinzameling? 

Dezelfde periode als de assetspecialisten 
, 
dus 3 weken. De AIZ-Adviseur 

toetst parallel aan assetspecialisten. bijlage 9 

136Uitnodiging tot inschrijving , Er is een volgorde van toetsing 
opgenomen 

, nl. kernteam VO gemeente (1) , SB-Zie antwoord 82. 

Assetspecialisten + AIZ-Adviseur afvalinzameling (2) en Q-team (3). Hoe moet 

inschrijver dit interpreteren? Mag het VO 
pas 

worden ingebracht bij #2 
na 

goedkeuring van kernteam VO gemeente. En bij #3 na goedkeuring SB- 

Assetspecialisten + AIZ-Adviseur afvalinzameling? 

bijlage 9 

137Uitnodiging tot inschrijving , Één 
van 

de betrokken stakeholders is 'SB-assetspecialisten (2)' , is het 
een 

juiste veronderstelling dat dit Toetsoverleg Stadsbeheer is? 

Klopt 

bijlage 9 

138Uitnodiging tot inschrijving , Op welke wijze werkt het kernteam VO Gemeente momenteel samen? 

bijlage 9 

Nee , dit Kernteam VO Gemeente is specifiek samengesteld met als doel 

contractant 
zo goed mogelijk 

te 
kunnen begeleiden tijdens de komende fases 

van het project. Het team is samengesteld met collega's die op dit moment 

onderdeel zijn van het projectteam openbare ruimte Entree en/of kernteam 

Entree en medewerkers van Gemeente van wie in deze specifieke fase 

betrokkenheid 
een 

vereiste is. 

139Uitnodiging 
tot 

inschrijving , De tarieven die inschrijver indient mogen 
tot 

1 juli 2028 niet geïndexeerd 

worden. Dit betekent dat inschrijver tarieven moet aanbieden die 
voor meer 

dan 2 jaar niet gewijzigd mogen worden. Dit is gezien de onzekerheden met 

betrekking 
tot 

inflatie en prijsstijgingen in de markt niet reeël en niet redelijk. 

Staat 
u er voor open om 

de tarieven jaarlijks te indexeren of 
op een 

ander wijze 

een meer redelijke mechanisme hieromtrent te implementeren? 

Zie antwoord 30. 

paragraaf 7. 3 

140Uitnodiging tot inschrijving 
, 

In geval 
van een 

gelijk puntenaantal wordt gekeken 
naar één van 

de 

suggunningscriterium (nl. B2 Visie). Bedoeld u hier B1 Visie of B2 PVA Proces? 

Hier wordt bedoeld B1 Visie. 

paragraaf 7. 4 

141Uitnodiging 
tot 

inschrijving , U geeft aan dat de scores in consensus bepaald worden. Begrijpen wij het Nee , voor iedere bullet , zoals benoemd in bijlage 3 Kwalitatieve 

correct dat dit betekent dat elk 
van 

de 5 subgunningscriteria 
één 

subgunningscriteria 
, 
ontvangt 

u een score. 
Dus bij B1 Visie staan 4 bullets 

beoordeling/cijfer krijgt van uitstekend (10) , goed (8) , voldoende (6) , matig (4) , genoemd en u ontvangt per bullet een score van uitstekend (10) , goed (8) , 

slecht (2) of zeer slecht (0)? 

paragraaf 7. 2 

voldoende (6) , matig (4) , slecht (2) of zeer slecht (0). 

142Uitnodiging 
tot 

inschrijving , " Op welke wijze wordt geïnvesteerd in het opbouwen en behouden van een 

bijlage 3 , PVA Relatie 

Uitsluitend betrokkenen conform bijlage 9. 

duurzame relatie met betrokkenen namens de gemeente. " Welke betrokkenen 

wordt hieronder verstaan? De verschillende betrokkenen vanuit de ambtelijke 

organisatie (conform bijlage 9) of ook 
externe 

stakeholders en/of burgers? 



143Uitnodiging tot inschrijving , Is het huidige SO incl. raakvlakken met bestaande kabels & leidingen reeds Er zijn meerdere overlegrondes geweest met de twee belangrijkste 

met de nutspartijen 
afgestemd? 

Indien wel 
, 
zijn hieruit aandachtspunten 

naar 
netbeheerders is het project: 

Stedin en 
Dunea. De voornaamste 

voren gekomen waarmee gegadigden rekening moeten houden? 

bijlage 8 

aandachtspunten uit deze overleggen: 

- De grote transportleiding van Dunea nabij het station (evenwijdig aan A12) 

dient in stand gehouden 
te 

worden. Dat uitgangspunt is verwerkt in het SO. 

- Dunea gaat , n. a. v. project Entree , op eigen initiatief de Ø500 in de 

Boerhaavelaan verwijderen. Deze wordt vervangen door een Ø300. 

- De afstemming 
met 

Stedin heeft niet 
tot concrete 

projecten/afspraken 

geleid. Wel is benoemd dat naar mate het belang van infrastructuur toeneemt 

(hoger voltage) Stedin sterker zal vasthouden aan het instandhouden. 

-Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de leveringszekerheid nu en in de 

toekomst gegarandeerd moet blijven. Mede hierom zijn verschillende 

ringstructuren bedacht. 

De beschikbare informatie uit de overlegrondes zullen aan de opdrachtnemer 

worden verstrekt na ondertekenen opdracht. 

144Uitnodiging 
tot 

inschrijving , U geeft per criterium een maximum aantal A4 aan voor de inschrijving. Is het 

toegestaan 
om 

hier 
een 

voorblad 
en 

inhoudsopgave 
aan 

toe te voegen? 

Ja , echter voorblad en inhoudopgave worden niet betrokken bij de 

beoordeling. bijlage 3 

145Uitnodiging tot inschrijving 
, 

Is het Werkpakket Initiatieffase onderdeel 
van 

het werk 
van 

de ON of wordt dit De productie behorende bij het werkpakket Initiatieffase wordt 
op 

dit moment 

door OG uitgevoerd? De laatste zin in deze bijlage lijkt het eerste te 

suggereren. Kunt u dit bevestigen? 

bijlage 8 in opdracht van Gemeente opgesteld. En is dus 
geen 

onderdeel van het werk 

van opdrachtnemer in deze aanbesteding. 

146Uitnodiging 
tot 

inschrijving , Hoe verhouden de 
termen 

senior/niet-senior in de vormvrije bijlage zich 
tot 

de In de vormvrije bijlage geeft inschrijver aan 
wat 

de verhouding is 
tussen 

uitgevraagde rollen in A2? bijlage 4 Prijsopgave seniore 
en 

niet seniore medewerkers. Daarbij wordt 
geen 

onderscheid 

gemaakt tussen de functie van de betreffende senior. In de categorie seniore 

medewerkers tijdens VO-fase vallen bijvoorbeeld dus zowel een senior 

projectleider 
, een 

senior adviseur als ook 
een 

senior tekenaar. De optelling 

van die inzet (tarief x uren) in de vormvrije bijlage wordt verhoudingsgewijs 

vergeleken met de inzet van niet-seniore medewerkers. 

147Uitnodiging tot inschrijving , Conform U-11 geeft u aan dat een ontwerpfase als het VO pas kan worden VO als integraal product inbrengen. Toetsoverleg Stadsbeheer is wekelijks , 

afgesloten na goedkeuring vanuit Toetsoverleg Stadsbeheer. Interpreteren wij maar tijdige agendering is noodzakelijk. 

het juist dat het VO als integraal document 
moet 

worden ingebracht in dit 

overleg , of kunnen onderdelen ook eerder in het proces worden voorgelegd? 

Aanvullend daarop de vraag , met welke frequentie vindt het Toetsoverleg 

Stadsbeheer plaats? 

bijlage 2 

148Uitnodiging tot inschrijving 
, 

Bij de invulling 
van 

de prijs geeft 
u 
als 

een van 
de uitgangspunten 

aan 
dat Deze overleggen zullen voornamelijk plaatsvinden 

op 
het projectbureau 

minimaal 66% van de overleg fysiek dient te zijn in Zoetermeer. Kunnen wij Entree , Boerhaavelaan 33 , 2713 HA Zoetermeer. In uitzonderingssituaties 

ervan uitgaan dat deze fysieke overleggen plaatsvinden in het gemeentehuis Stadhuis of Kapelaan. 

van 
de 

Gemeente 
Zoetermeer 

, 
dat de 

Gemeente 
zorgdraagt 

voor 
de 

Gemeente 
zorgt inderdaad 

voor 
beschikbaarheid 

en 
logistieke organisatie. Er 

beschikbaarheid en logistieke organisatie van de overlegfaciliteiten (zoals het zijn 
geen 

aanvullende kosten verbonden aan het gebruik van deze locatie. 

reserveren van vergaderruimten) , en dat hieraan voor de opdrachtnemer geen 

aanvullende kosten zijn verbonden , zoals het gebruik van 
externe 

locaties? 

paragraaf 7. 3 

149Uitnodiging tot inschrijving , Conform U-12 moet contractant een Voorportaal Ontwerptoetsing Van inschrijver wordt verwacht dat deze de specialisten selecteert en 

Stadsbeheer (VOS) instellen. Wat wordt hierbij van inschrijver verwacht? Moet 
aanstuurt 

op basis van de omschrijving van taak en doel VOS. De beschikbare 

inschrijver deze specialisten selecteren , aansturen of periodiek mee 

afstemmen. Verzoek om dit verder te specificeren danwel te verduidelijken. 

bijlage 2 

capaciteit van de assetspecialisten laat het niet toe om intensief betrokken te 

zijn bij de VO-fase van een groot project als Entree. 

De 
exacte 

samenwerkingsvorm 
tussen 

Contractant , VOS en assetspecialisten 

is vrij en nader te bepalen door Contractant. 

150Uitnodiging 
tot 

inschrijving , Er wordt gevraagd om een kapvergunning tekening voorzien van een 

bijlage 7 

Zie het antwoord op vraag 87. 

onderbouwing door middel van een BEA. Moet het opstellen van deze BEA 

onderdeel zijn van onze aanbieding? 

151Uitnodiging 
tot 

inschrijving , Conform U-14. stellen wij medewerkers beschikbaar voor het invullen van een Zie het antwoord op vraag 37. 

bijlage 2 
nog 

nader te bepalen rol in het participatieproces. Dit kunnen wij niet 

afprijzen. Kunt u hiervoor een stelpost 
meegeven 

die wij moeten meenemen in 

onze kostenopgave of kunt u bevestigen dat hiervoor een aanvullende 

opdracht binnen de Raamovereenkomst geformuleerd gaat worden? 

152Uitnodiging 
tot 

inschrijving , Dient inschrijver 
naast 

het opstellen van een 
voortgangsrapportage 

conform U-Ja 

10. ook rekening te houden met 
een 

voortgangsoverleg 
per 

kwartaal? bijlage 2 

153Uitnodiging tot inschrijving , Wij gaan ervan uit dat u in eis U-9. 3 werkdagen bedoeld. Kunt u dit 

bevestigen? 

Nee , dat is 3 weken i. v. m. een vaste overlegcyclus. Uiteraard wordt door 

Opdrachtgever 
gestreefd 

naar zo spoedig 
als 

mogelijk bestuurlijk 
vaststellen 

van het VO. 

bijlage 
2 

154Uitnodiging 
tot 

inschrijving , In de planning is geen uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving 

opgenomen. 
Op basis 

van 
de planning zoals 

opgenomen 
in TenderNed 

gaan 

wij ervan uit dat de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is: 13 

maart 
2026 om 12:00 uur. Kunt u dit bevestigen? 

Dit is 
correct. 

paragraaf 4. 1 

Wijzigingen op initiatief van Gemeente: 

1. 
In de tabel van paragraaf 

7. 1 
wijzigt de verhouding 

tussen 
A1 en A2 naar 100/100. Dat doet meer recht aan de verhouding in tijd uitgaande van de benoemde looptijd VO. 

2. De tweede bullet van Gunningscriterium B1: Visie wijzigt naar: " Hoe de visie van inschrijver zorgt voor een hoog niveau op de thema’s sociaal veilig , inclusief , klimaatadaptatief (waaronder 

o. a. strategie boomkroonvolume) , duurzaamheid en natuurinclusief in het VO. " 

3. In de periode tussen verzending Uitnodiging tot inschrijving en verzending 1ste NvI heeft gemeente het Handboek Openbare Ruimte (HOR) geactualiseerd. " Handboek Openbare Ruimte 

2026 " vervangt " Handboek Openbare Ruimte 2.0. " " Handboek Openbare Ruimte 2026 " wordt als bijlage verstrekt bij deze NvI. Deel 2 Procestoelichting is van toepassing indien over het 

betreffende onderwerp geen specifieke eis , toelichting , verplichting , 
etc. 

is opgenomen in de overige Aanbestedingsdocumenten. 



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 G  Art. 5.1 lid 2 sub b
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen


