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Offerte ‘Parkeeronderzoek 

ontwikkeling Integraal 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Kindcentrum’ 

Hierbij ontvangt 
u onze 

offerte 
voor 

de 

uitvoering 
van een 

parkeerdrukmeting 
en 

capaciteitsmeting 

rondom het 
nieuw 

te ontwikkelen 

Integraal 
Kindcentrum 

nabij 
de Velddreef 

in 

Zoetermeer. 

Aanleiding 

De 

gemeente 

Zoetermeer 
heeft het voornemen een 

nieuw 

Integraal 
Kindcentrum met 

sportzaal te 
realiseren 

aan 
de Velddreef 

in 
de 

wijk Seghwaert, 
op 

de 
huidige 

locatie 
van 

de school 
De 

Touwladder en de 
voormalige 

locatie van de school 
De 

Hofvijver. 
Om 

te 

achterhalen of deze 

ontwikkeling 
voldoet aan de 

parkeernormen/ 
eisen van de 

gemeente 

Zoetermeer 
is aan 

Mobycon gevraagd 
een 

parkeeronderzoek 
uit te voeren. Hierin staan twee 

vragen 

centraal: 

e 
Wat is 

de 

huidige parkeerdruk 
in 

de 

omgeving 
van 

het 

ontwikkelgebied? 

e 
_Watis de 

parkeerbehoefte 
van het nieuwe 

intergrale 
Kindcentrum en voldoet deze 

ontwikkeling 
aan de 

geldende normen/ 
eisen? 

Aanpak vraag 
1 

Als eerste wordt de 

huidige parkeerdruk 
in 

de 

omgeving 
van 

het 

ontwikkelgebied 
onderzocht. 

Het 
onderzoeksgebied 

dat 

wij 
hanteren bestaat uit de straten binnen 

200 
meter van het nieuwe 

intergrale 
kindcentrum. 

Wij 

hanteren het Nationaal 

WegenBestand 
als basis 

voor 
de 

sectie- 

indeling 
en 

onderzoeken alleen de 

openbare parkeergelegenheden. 
In 

onderstaande kaart 
is 

het 

onderzoeksgebied 
weergegeven. 
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Afbeelding 1: Onderzoeksgebied 

Uitvoering onderzoek: 

We stellen voor om negen metingen verdeeld over drie dagen uit te voeren. In onderstaand 

overzicht staan de dagen en tijden die wij voorstellen. In overleg met u kan afgeweken worden 

van deze planning. 

• 

• 

• 

Dinsdag 2 juli 

Donderdag 4 juli 

Zaterdag 6 juli 

08. 00 – 09. 00 

08. 00 – 09. 00 

08. 00 – 09. 00 

en 

en 

en 

15. 00 – 16. 00 

15. 00 – 16. 00 

15. 00 – 16. 00 

en 

en 

en 

18. 00 – 19. 00 

18. 00 – 19. 00 

18. 00 – 19. 00 

Plan van aanpak vraag 1 

Voorbereiding telling 

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden zetten wij het onderzoeksgebied om in 

straatsecties (wegvakken) en zetten deze in een digitale omgeving zodat we deze met onze Arcgis 

collector kunnen gebruiken. Nadat de gegevens klaargezet zijn gaan wij alle secties op straat 

nalopen om de capaciteit te inventariseren. 

Uitvoering telling 

Op basis van de genoemde meetmomenten bezoeken wij alle secties in het onderzoeksgebied. 

Tijdens het onderzoek controleren wij de actuele capaciteit en noteren wij de bezetting. 

Verwerking 

Na uitvoering van het onderzoek verwerken wij alle gegevens tot een database waarna deze 

wordt gecontroleerd en verrijkt met de benodigde variabelen. Vervolgens maken wij per 

onderzoeksmoment een overzicht van de uitkomsten. 



Hierin zitten ook de sectienummers die 

corresponderen 
met een 

digitale (pdf) 
kaart die u van ons 

ontvangt 
samen met de 

onderzoeksgegevens (Excel). 

Plan van 

aanpak vraag 

2 

Nadat de actuele 

parkeerdruk 
in de 

omgeving 
is 

onderzocht, 
bereken we de 

(nieuwe) 

parkeerbehoefte 
van de 

ontwikkeling. Wij vervaardigen 
een 

doorkijk 
naar de 

toekomstige 

parkeerbehoefte 
voor de verschillende momenten van de week. Allereerst berekenen 

wij 
welke 

parkeerbehoefte (werknemers, bezoekers) verdwijnt 
doordat de 

huidige 
basisschool 

De 

Touwladder 

(die 
nog 

functioneert 

op 

het moment 
van 

de 

telling) verdwijnt. Vervolgens 

berekenen 

wij 
de extra 

parkeerbehoefte (werknemers, bezoekers; parkeren 
en 

K+R) 
van het 

nieuwe 
kindcentrum 

en 
de 

sportzaal. 
De 

berekeningen 
baseren 

wij op 

het 

gemeentelijk 
beleid 

en 

zonodig 
de 

landelijke CROW-richtlijnen. 
De 

extra 

parkeerbehoefte 
en 

de te vervallen 

parkeerbehoefte 
verrekenen 

wij 

met de 

getelde parkeerbezetting 
binnen 

acceptabele 

loopafstand 
van 

het kindcentrum 
en 

de 

sportzaal. 
Zo 

ontstaat 
een 

beeld of de 

toekomstige 

parkeerdruk acceptabel 
is 

of 
niet. 

Rapportage 

Binnen 
twee weken 

na 
de 

uitvoering 
van 

het 

parkeerdrukonderzoek ontvangt 
u van ons een 

rapportage 
met de uitkomsten 

van 
het onderzoek. 

De 
twee 

vragen 

uit 
de 

aanleiding 
staan 

hierbij 

centraal. Het 

rapport 
zal dus inzicht 

geven 

in de 

huidige parkeerdruk, 
de 

(nieuwe) 

parkeerbehoefte 
en 

zal 

aangeven 

of de 

ontwikkeling 
voldoet 

aan 
de 

geldende normen/ 
eisen van 

de 

gemeente 
Zoetermeer. 

Kosten 

Bovenstaande werkzaamheden kunnen 

wij 
aanbieden voor een 

bedrag 
van 

N= 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dit 

bedrag 
is als 

volgt opgebouwd: 

Voorbereiding 

€ 

ch 

Veldwerk inventarisatie + 

capaciteiten 
€ 

El 

Dataverwerking, analyse 
en advies 

€ 

| 

oenen 

+ 

Totaal 

(exclusief btw) 
€ 

| 

Voorwaarden 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Op www.mobycon.nl/av zijn 
onze 

algemene 
voorwaarden 

weergegeven. 

Voorts 

zijn 

onderstaande 

bepalingen 
van 

kracht: 

1. 
Alle 

genoemde bedragen zijn 
exclusief 21% btw. 

2. De 
werkzaamheden starten 

na 
ontvangst 

van 
de 

schriftelijke opdrachtverlening. 

3. De 
bij 

de 

opdrachtgever 
beschikbare 

gegevens 

en 

gegevens 

van 
derden worden 

gratis 
en 

tijdig 
beschikbaar 

gesteld 
in een 

eenvoudig 
te hanteren formaat. 

De 
opdrachtgever 

zal 

hiervoor indien 

nodig 
bemiddelen. 

4. In 
deze offerte 

is 

uitgegaan 

dat telefonisch 
en 

overleg 
per 

mail volstaat. Indien 

op 

verzoek 

van 
de 

opdrachtgever overlegmomenten noodzakelijk 
worden 

geacht 
zullen deze kosten 

worden verrekend 

op 

basis van 

werkelijk gemaakte 
kosten. 

5. De 
kosten worden 

in 
twee 

gelijke 
termijnen 

van 50% 
gefactureerd, bij 

aanvang 

van 
het 

onderzoek en na 

oplevering 
van de resultaten. 

6. Werkzaamheden die 

geen 

onderdeel 

zijn 
van deze offerte 

worden, 
na 

overleg 
met de 

opdrachtgever, 
beschouwd als meerwerk. 

VERKEER 

« 

MOBILITEIT 

« 

VERVOER 

« 

MOBYCON 



Deze offerte is 

geldig 
tot twee maanden na 

dagtekening. 

Natuurlijk zijn wij 
benieuwd naar uw reactie 

op 

deze offerte! Hebt u 

nog vragen 

dan kunt u 

contact 

opnemen 

met onze adviseur 

(geanonimiseerd)

Met 
vriendelijke groet 

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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« 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 G  Art. 5.1 lid 2 sub b
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


