
V1 Fietspad
dicht
van  (datum tijd)

tot   (datum tijd)

Plaatsen 2 weken 
voor aanvang
werkzaamheden

Situatie

Opmerking:

Verklaring:

Getekend : eh                                                    29-07-24

Gecontroleerd :
Gewijzigd : eh                                                    31-07-24

Definitief

Opdrachtgever:

Van A tot Z(eker)

Projekt:

Onderdeel:

Schaal:

N.V.T

Besteknr.: Tekeningnr.:

  001

Volg

(.../...)
Letterafmeting tekstbord

Werkvak

Tijdelijke doorsteek (aannemer)

Geleidebaak met afzetlint

Verkeerskegel

Afzethek

Kunststof barrier

-  Werkvakverlichting: n.v.t.
-  Tijdelijke belijning: n.v.t.
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Quatrebras
Fietspad Oude Commissieweg

Verkeersvoorzieningen

VerkeersregelaarVR
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Detail werkvak
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